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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NA WYKONANIE
ROBOT




Umowa NI .......cccevveennne, Lo,
na wykonanie robét budowlanych
dla zadania pn.

“Ttermomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Tuczepach ”

Zawarta W dNil..........coeeeeeeiiieeeciee e TR

pomiedzy
GIMUNG TUCZEPY .uuvuuveerrnntenneeeeeeeeeetaeaaeeeasessssaaaseesaeeeseeeeeaataaaaaaasaesaasaaasssssseeaaereeeeeaaeaeaeessesanaasassssssssssnsnnnseanaaanaeesnns ,

zwanym dalej ,Inwestorem”,

reprezentowanym przez

WWOJEA GIMINY ..ottt ettt ettt st et eteebe st e s e ete et e ssese et e ebe s e s e ebesaameeseea e s e teebeeb e s e s e ebeese e ekeebeseessebeseaseesesbesseseanesaeseereas

w osobach:
MQGE LEOPOIA LABICKI ......ocviiiiiiceic ettt et teeaa e st et e s te e beess et e beebeeseesbesteebeereenaersetesreaae s

przy kontrasygnacie Skarbnika Pani StefaniifiBie...............ccviiiiiiiiiiiee et

zwar, dalej ,Wykonawa”

reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty w pogpowaniu przetargowym w trybie
przetargu nieograniczonego
zawarto umow o nasgpujacej treci:




ROZDZIAL |. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUL 1
DEFINICJE

Okredlenia wyte w Umowie maj nastpujace znaczenie:

-Uumowa” — niniejsza Umowa wraz z zaknikami regulujca prawa i obowizki stron wynikagce z niej i zwiazane z
jej wykonaniem.

»Roboty budowlane” — budowla a tak prace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
okreslone w art. 2 Umowy, do ktérych magastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cygdnelo wykonania
ktérych Wykonawca zobowzat st w Umowie.

.Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zeWwme i niemaliwe do zapobigenia np. wywotane dziataniem sit
przyrody na znacznym obszarze.

.Dni robocze” — dni pracy w uezlach pastwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjamiurzadzeniami technicznymi, budowla stanqea catdé
techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugzizeniami, obiekt matlej architektury.

"Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techni&znakim powinny odpowiada obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki techniczng/tkowania obiektow budowlanych.

.Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbol&N"; okrelaja wymagania, metody bafdlaoraz metody i
sposoby wykonywania innych czyniod w szczegoélnéci w zakresie: bezpiecastwa pracy i mytkowania oraz
ochronyzycia, zdrowia, mienia $rodowiska, z uwzgldnieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstayathwcech
jakosciowych wspélnych dla asortymentowych grup wyrobéntym wiasciwosci techniczno-aytkowych surowcéw,
materiatéw, paliw i energii powszechnie stosowanychprodukcji i obrocie, gtéwnych parametrow, typessgow,
wymiaréw przyhczeniowych i innych charakterystyk technicznychazanych z klasyfikagj rodzajovs i jakosciowa
oraz zamiennicia wymiarowa i funkcjonalra wyrobdéw, projektowania obiektéw budowlanych oraaruwnkéw
wykonania i odbioru, a tak metod badaprzy odbiorze rob6t budowlano-moatavych, dokumentacji techniczne;.

.reren budowy” — przestrde w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzgriajmowarn przez
urzadzenia zaplecza budowy.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zokganje s do wykonania na rzecz Inwestora rob6t budowlarnwch
ramach inwestycfiTtermomodernizacja budynku Os$rodka Zdrowia w Tuczepach ”

2.1 Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkachstdngch w postanowieniach niniejszej umowy oraz
w:
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych (Zaicznik nr 1 do umowy)
- ztozonej ofercie (Zaicznik nr 2 do umowy)
- kosztorysie ofertowym (Zatznik nr 3 do umowy)
- projekcie budowalnym
stanowicych integralne ggci niniejszej umowy.

2.2. Szczegbtowy zakres robot zostaktyjw przedmiarze robot, specyfikacji techniczngjkanania i odbioru
robét budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

2.3. Roboty budowlane okéone w ust. 2.1 zostanwykonane zgodnie z projektem budowlanym, specyfika
techniczm wykonania i odbioru robot i przepisami prawa butimego.




ROZDZIAL 1l. WARUNKI OGOLNE

ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1 Instrukcje

3.1.1. Jezeli wymagane @ instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykoyelm w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowdek dostarczyinstrukcje w terminie 7 dni od dnia zalazenia robdét.

3.1.2. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminikr@lonym w pkt. 3.1.1, Inwestor ma prawo
zatrzyma@ kwote w wysokaci 1 % wartéci umowy do momentu wypetnienia przez Wykonavabowizku
dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3.2. Materiaty rozbiérkowd

3.2.1. Materiaty i czsci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub gzi robét stanovd wlasndgé Inwestora i
Wykonawca winien przedsizia¢ wszelkie srodki ostraznosci niezlgdne dla zachowania ich. Wygk od
niniejszej klauzuli stanowimateriaty z rozbiérki konstrukcji wskazane w oferc

! jezeli przedstwziecie bedzie obejmowato rozbidtkobiektow




ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

4.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowyzonadzoru inwestorskiego

4.1.1. Wykonawca éwiadcza,ze posiada konieczne glwiadczenie i profesjonalne kwalifikacje nierme
do prawidtowego wykonania Umowy i zobawilje s do:
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu aglej starannéci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu
cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Inwestora o przehiegykonywania umowy na kde zadanie Inwestora
oraz przedstawiania sprawoida

4.1.2. Nadzor inwestorski z ramienia Inwestora Sprawdb@IZIe(4)>: ........cc.covovvveereeeeeeeeeeeeeeeee e,
posiadajcy uprawnienia BUAOWIANE.............c.ooiiiiiii ettt sae s .
2 ST
posiadajcy uprawnienia BUAOWIANE ... ...t nee s .
2 TS
posiadajcy uprawnienia BUAOWIANE ............oo et ene s .
- 1SS

4.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia WyKoNawCgdEIe .............ccooviiiiiiiiee e
posiadajcy uprawnienia BUAOWIANE.............c.coiiiiiiice ettt sae s .
2 1 RSOOSR SOOI

4.1.4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz olgki kierownika budowy okrda ustawa z dnia 07.07.1994

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.196, poz. 1126 z @gd. zm.)
4.2. Obowiazki inwestora
4.2.1. Inwestor zobowdzuje si do protokolarnego przekazania projektu budowlaneg@énnika budowy,

terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru waahergii elektrycznej w terminie do dnia...............c..cc.......

4.2.2. Jezeli jakas czgé¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty sdmej w Umowie, to zostaje
uznaneze Inwestor opénit rozpoczcie odnénych dziata.

4.2.3. Po protokolarnym przegiu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponagi@chwili wykonania
przedmiotu umowy petnodpowiedzialnéé za przekazany teren budowy.

4.2.4. Wykonawca nie ponosi odpowiedziafto za uradzenia istnigjce na terenie budowy, lecz nie
zinwentaryzowane w protokole przekazania terenwimyd

4.3. Obowiazki wykonawcy

4.3.1. Wykonawca zobowizuje sé wykona przedmiot umowy zgodnie z:

1) projektem budowlanym spam@zonym przez Firg Projektowo-Budowla ,ECO-PRPJEKT”, Grabki
Duze 89/7, 28-225 Szydtow

2) warunkami pozwolenia na budewr BI-7351/476/200% dnia20.12.2005 r
3) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami praatycacymi wymaga technicznych,

4) ze zloom oferta, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikatgichnicza wykonania i odbioru robot
budowlanych,

5) zasadami sztuki budowlane;j.

4.3.2. Wykonawca zobowizuje si wykona przedmiot umowy z materiatdw stanaaych jego wiasné ..
4.3.3. Wykonawca po zaki@zeniu robét rozliczy sina pémie z otrzymanych od Inwestora materiatow i

zwréci nie zayta ich cz$¢ najp&niej do dnia odbiort




4.3.4. Materiaty i uradzenia, o ktérych mowa w pkt. 4.3.2. powinny poatadwiadectwa jakéci,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiad

a) Polskim Normom,
b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikagjhhicznej wykonania i odbioru robét ,
¢) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowanbudownictwie.

Na kade zadanie Inwestora Wykonawca zobawany jest okazawilasciwe dokumenty zgodnie z prawem
budowlanym.

4.3.5. Jezeli Inwestor zaada bada, ktore wchodz w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca
zobowizany jest je przeprowadzi

4.3.6. Wykonawca zobowizuje st do informowania:

a) pisemnie Inwestora — za frednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego —rmidaznaéci wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych spadzajc protokét koniecznii okreslajacy zakres robét oraz szacunkpw
ich wartaé¢ (wg kosztorysu ofertowego),

b) o zagraeniach, ktére mag mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jad rob6t, opénienie
planowanej daty zakmzenia robét jak i zmianwynagrodzenia za wykonany umowny zakres robét doaz
wspotpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przeesie¢ zapobiegajcych zagraeniom.

4.3.7. W przypadku wysipienia koniecznéci wykonania prac nie obych projektem budowlanym
kosztorysem ofertowym oraz specyfikatgchniczi wykonania i odbioru rob6t budowlanych Wykonawceg ni
wolno ich realizowé bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodagge zamOwienia na podstawie
odrebnej umowy.

4.3.8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowje st do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania peo#en wodochgowych i energetycznych dla potrzeb terenu
budowy oraz ponoszenia kosztéw ictiytia®,

b) poniesienia ewentualnych kosztow wgzen i wiaczen energii elektrycznej,
c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakadaaerenu budowy

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robotciici badz urzadzeh w toku realizacji — naprawienia ich
i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

e) demontau, napraw, montal ogrodzé posesji oraz innych uszkodzebiektéw istniejcych i elementéw
zagospodarowania terenu,

f) poniesienia kosztéw zgjia pasa drogowedo

g) wykonania bad& préb i rozrucht; jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenlaot
do odbioru ulegacych zakryciu lub zanikagych,

h) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawniongbgtgeodezyjne obejmagej wytyczenie oraz bimca
inwentaryzagj powykonawcz’,

i) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
i) zapewnienia dozoru, a takwtasciwych warunkéw bezpiecastwa i higieny pracy,

k) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od prkéd komunikacyjnych oraz usuwania nazh
zbednych materiatéw, odpadéwéinieci,

I) umazliwienia wskpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru blat®go i pracownikom jednostek
sprawujicych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstéiaen Inwestora,

m) uporzdkowanie terenu budowy po zalazeniu robét i przekazanie go Inwestorowi najpéj do dnia
odbioru kaicowego.

4.3.10. Wykonawca zobow#uje s¢ podd& kontrolom dokumentéw zwranych z realizagjniniejszej umowy oraz
podd& si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy swojej siedzibie Zamawiagemu.
4.4. Zapewnienie bezpiecastwa

4.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpigsteio wszelkich dziakana terenie budowy.

4 jesli dotyczy




4.4.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchma on obowizek zapewrd
bezpieczastwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3. Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysérodowiska naturalnego i bezpieéstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakwibét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotycygch ochronysrodowiska i bezpiecZstwa pracy ponosi
Wykonawca.

4.4.4. Podczas catego okresu robét Wykonawca zapewni ng swasny koszt dogp do terendéw
potozonych w pobliu terenu budowy.

4.5. Ubezpieczenie

45.1. Wykonawca, zapewni polisy ubezpieczeniowe w okresledaty rozpocgia do daty zakaczenia
robot:

a) Od odpowiedzialn&i cywilnej w prowadzonej dziatalgoi.

45.2. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny¢ kyrzez Wykonawe przedstawione do
akceptacji Inwestorowi przed datozpoczcia robét budowlanych podanv Umowie i nasipnie przedstawiane
nazadanie Inwestora.

45.3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktérejkolwiekzgdanych polis i dokumentéw ubezpieczeniowych,
to Inwestor mae zawrzé umowe ubezpieczeniow do ktérej polig oraz dokumenty powinien byt przedstawi
Wykonawca, a koszty, jakie poniést optagagktadki ubezpieczeniowe, e odzyské z ptatndci naleznych
Wykonawcy lub jéli nie naleza sie zadne platnéci to optata sktadek ubezpieczeniowycktdbie diugiem do
zaptacenia.

4.5.4. Poprawki do warunkéw ubezpieczenia mdy¢ dokonane albo za zgathwestora albo jako rezultat
warunkow ogoélnych wymaganych przez firmubezpieczeniowy z ktom zostata zawarta umowa
ubezpieczeniowa.

45.5. Obie strony musgprzestrzegawszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe).
4.6. Ryzyko
4.6.1. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za wszelkie ryzyko zwrzane ze szkoda lub utgatdbr

fizycznych i uszkodzeniem ciata lub gmiercia podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z atiiem
ryzyka nadzwyczajnego okdlenego jako ryzyko Inwestora.

4.6.2. Inwestor ponosi odpowiedzialéibza wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:

a) spowodowane jest wagznie wykonaniem przez Wykonawprojektu robot przekazanego przez Inwestora.




5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

ARTYKUL 5
TERMINY

Termin rozpocgcia robot budowlanych nagti w dniu ... 09.2006 Termin zak@éczenia prac
budowlanych i wykonania przedmiotu umowy n@sww dniu31.10.2007 roku

Wykonawca zobowizuje s¢ przestrzega powyzszych termindw i wykonaprzedmiot umowy w terminach
zapisanych w niniejszej umowie.

Wykonawca przekee w dniu zakaczenia rob6t budowlanych Inwestorowi teren budowy.
Wszelkie terminy okrdone w niniejszej umowie asliczone od dnia roboczego ngstijacego po dniu
doreczenia pisma.

ARTYKUL 6
ODBIORY | PROCEDURA

6.1. Protokot odbioru ogciowego

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

Po zakdczeniu etapu robdtdokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierdenbudowy i potwierdzeniu
gotowaici do odbioru cgsciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamestora 0 gotowszi
odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zaky nas¢pujace dokumenty:
a) inwentaryzacgj geodezyja powykonawcz wykonanego etapu robaét,
b) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudosvarateriaty,

¢) dokumentagj powykonawcz etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokgnarnw trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektosdzoru,

d) dziennik budowy,
e) protokoly bada i sprawdzé®,

f) rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestorozliczenie cgsciowe (etapu) budowy z podaniem
wykonanych elementéw, ich Hoi i wartasci brutto -og6tem oraz netto /bez podatku VAT/.

Inwestor wyznaczy dati rozpocznie czynniei odbioru czéciowego robdét stanowtych przedmiot umowy w
ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczi&étiw odbioru.

Zakaohczenie czynnéci odbioru czéciowego powinno nagpi¢ w ciagu 7 dni roboczych lick od daty
rozpoczcia odbioru.

Protok6t odbioru ogciowego sporgdzi Inwestor na formularzu okilenym przez Inwestora i deczy
Wykonawcy w dniu zakeczenia odbioru egciowego.

6.2. Protokot odbioru kacowego

6.2.1.

Po zakaczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowyeaar kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowasci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zdena Inwestora o gotowgeci odbioru. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zalzy nastpujace dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudosvarateriaty,

b) dokumentag powykonawcz obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymirakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektasdzoru,

¢) dziennik budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodeo wykonania obiektu z projektem budowlanym, waramik
pozwolenia na budogy obowizujacymi przepisami i Polskimi Normami,

e) protokoty bada i sprawdze,

f) rozliczenie z materialéw powierzonych przez inwessto

> wykonanych w danym roku kalendarzowym
® jesli dotyczy




g) rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ioftilli wartasci ogétem oraz netto
(bez podatku VAT).

6.2.2. Inwestor wyznaczy dati rozpocznie czynn@i odbioru kaicowego robét stanowiéych przedmiot umowy w
ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczi&étiw odbioru.

6.2.3. Zakaoiczenie czynnéci odbioru powinno nagpi¢ (zakaczy¢) w ciagu 7 dni roboczych liee od daty
rozpoczcia odbioru.

6.2.4. Protokét odbioru koacowego sporadzi Inwestor na formularzu oldlenym przez Inwestora i deczy
Wykonawcy w dniu zakiczenia odbioru
6.3.Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.3.1. Jeeli w toku czynnéci odbioru czsciowego lub kécowego zostan stwierdzone wady, to Inwestorowi
przystuguj hastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj sig do usunicia, maze odmowt odbioru do czasu uswia wad;
2) jezeli wady nie nadajsie do usurgcia to:

a) jezeli nie uniemdliwiaja one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaaanilnwestor
moze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemealiwiajace wytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestorzenodsipi¢ od
umowy lubzadat wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6.3.2. Wykonawca zobowizany jest do zawiadomienia Inwestora o ustinoiwad.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

7.1.Wykonanie wskazowek i poleténwestora
Wykonawca zobowizuje st do:

- stosowania gi do pisemnych poleéei wskazéwek Inwestora w trakcie wykonywania przestm
umowy;

- przedigzenia Inwestorowi na jego pisemradanie zgloszone w kdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji pabnych mu do oceny prawidiowe wykonania
Umowy.

7.2. Podwykonawstwo

7.2.1. Wykonawca ma prawo podpisaumowe o wykonanie cgci robo6t budowlanych z podwykonawcami
wymienionymi w przygtej ofercie przetargowej.

7.2.2. Wykonawca mege podpisd umow; o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymniofercie
przetargowej pod warunkiem wezdejszego uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

7.2.3. Podwykonawstwo nie zmienia zobewdn Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzisa
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przasigteli lub pracownikéw w takim samym zakresie ik
swoje dziatania.

7.2.4. Jeeli Inwestor uzna,ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wypasmie w sprzt nie gwarantyj
odpowiedniej jakéci wykonania rob6t lub dotrzymania terminéw, Invesia prawozadat od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy.

7.2.5. Jsli Wykonawca zawart umowz podwykonawg bez zgody, o ktérej mowa w ust. 7.2.2., Inwestozerbez
przekazania formalnego zawiadomienia o tym, weddwgpjej decyzji zastosowasankcje za naruszenie
Umowy, tzn. zaadat odszkodowania lub wypowiedZi&mowe.

7.2.6. Podwykonawcy muszspetnig okreslone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zasisumowy.

7.2.7. Inwestor nie hdzie zwihzany stosunkami zobogdaniowymi z podwykonawcami, ale ue skorzysté ze
wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przegkoviawe. Wykonawca bdzie pozostawat w peini
odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecanpatwykonania azci robot.

7.2.8. Wykonawca hdzie wspotpracowat oraz wspéltkowat teren budowy z innymi wykonawcami, organami
wiadzy, przedsibiorstwami tyteczngci publicznej oraz Inwestorem.




ARTYKUL 8
GWARANCJA JAKOSCI

8.1.Wykonawca udziela 60 miesiznej gwarancji i 6 miestznej ekojmi na zrealizowany przedmiot Umowy,
liczonej od dnia odbioru kmowego .

8.2. Inwestor powiadomi Wykonawa wszelkich ujawnionych usterkach w termimiedni od dnia ich ujawnienia.

8.3.Wykonawca zobowizany jest do usuetia usterek w agu 7 dni od dnia dagczenia zawiadomienia o
ujawnionych usterkach.

8.4.Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastasych do robét w okresie edizy daf rozpoczcia a
zakaczeniem termindéw gwarancji powinnadgaprawiona przez Wykonawc na jego koszt, jeli utrata lub
zniszczenie wynika z dziatdub zaniedbania Wykonawcy.

8.5.Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny terocibioru robét po uptywie terminu gwarancji ustalgoew
umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenimiggia wad po uptywie okresu gwarancji.

ARTYKUL 9
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowizywania, po rozwizaniu lub po wygénieciu Umowy, Wykonawca jest igdzie odpowiedzialny
wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Koelelsvilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty mpswan)

oraz roszczenia 0so6b trzecich w przypadku, gegatone wyniké z wad przedmiotu umowy lub nie datmnia
nalezytej starannéci przez Wykonaweg lub jego Podwykonavecprzy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1. Kary umowne

10.1.1. Strony zastrzegajprawo naliczania kar umownych za nieterminowe ridgnaleyte wykonanie przedmiotu
umowy.

10.1.2. Kary bgda naliczane w naspujacych przypadkach w wysokaoiach:

a) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kaumownry za:

- zwiokg w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysékn0,2 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwihoki,

- za zwlole w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresigatancji i ekojmi — w
wysokdaici 0.1% wynagrodzenia umownego zazlg dzien zwloki. Termin zwioki liczony bdzie od
nastpnego dnia do terminu ustalonego na ustiaiwad,

- za odsipienie od umowy z przyczyn 4gcych po stronie Wykonawcy w wysod@ 10 %
wynagrodzenia oké&onego w art. 12 ust. 1 Umowy.

b) Inwestor zaptaci Wykonawcy kaumowry za:

- zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysé&n0.1 % wynagrodzenia umownego zazkg dzien
zwioki.
10.2. Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odspkamia uzupetniacego do wysokéi rzeczywicie
poniesionej szkody.




ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy W KWOCIE...........c.ccceeerenenne PLN, co stanowil0 %* wartosci
umowy (bez podatku VAT), dostarczonedmie Inwestorowi najpiniej w dniu zawarcia umowy w penej
wysokdici i wystawione kdzie przez bank lub firmubezpieczeniowzaakceptowanprzez Inwestora oraz w
walucie, w ktérej jest ptatna kwota Umowy.

11.2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Malego Wykonania winno kiynieodwotalne, bezwarunkowe
i platne na pierwszegdanie.

11.3. Strony ustalaj, ze wniesione zabezpieczenie rigkego wykonania umowy zostanie zwrécone w ¢@aghcy
sposo6b:
a) 70% w ciaggu 30 dni po odbiorze Kaowym,
b) pozostate30% w ciagu 14 dni po uptywie gwarancji jaka.

11.4. Inwestor winien powiadonii Wykonawg o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytugjstawiapcej
zabezpieczenie.

11.5.W przypadku nienalgitego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenige st& wlasndcia Inwestora i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umomykonania robdt i pokrycia roszaze tytutu ekojmi za wykonane

roboty.
ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE
12.1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajynagrodzenie w wWysOKOi ..........cc.cccoveuenen. zt (stownie:
...................................................................................................................... ).netto, a z............% podatkiem VAT
............................ zt (stownie:

e e e .20 00NIE Z WYNIKiEM przetargu z dnia............ceeee.

12.2. Wartos¢ rob6t budowlanych nie me zostd podwyzszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. V\arto
calkowita przedmiotu umowy ani ceny niedh waloryzowane w okresie realizacji umowy

12.3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy gEisha podstawie faktycznie wykonanego zakresu raiyéiz
zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztopmuykonawczego z uwzglnieniem postanowieart. 6.
12.4. Nalezne wykonawcy wynagrodzeniedrie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura pavairby adresowana

12.5. Podstaw do wystawienia faktury VAT jest kosztorys powykeray sporadzony w oparciu o czynniki
kosztotwdrcze zawarte w kosztorysie ofertowym, @két odbioru wykonanych robdt podpisany przez
inspektora nadzoru z uwzglnieniem postanowieart. 6.

12.6.Platng¢ za faktue VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na kongkonawcy Nr
............................................................. W BANKU ...t
............................................................................................................. w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania
przez Inwestora faktury. Bdnie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odhi kaicowego spowoduj
naliczenie ponownegd4 -dniowego terminu ptatrigi od momentu dostarczenia poprawionych lub bradggh

dokumentow.




ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetienia @ umowy winny zosta dokonane wycznie w formie aneksu podpisanego przez
obie strony, pod rygorem niewaosci.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

14.1. Prawo inwestora do odgtienia od umowy
14.1.1. Inwestorowi przystuguje prawo odpienia od umowy lub jej e#ci:

a) w razie wysjipienia istotnej zmiany okoliczéoi powodujcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie
publicznym, czego nie nzoa byto przewidzié w chwili zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie ogtoszona upaéitdub rozwizanie firmy Wykonawcy,
C) jezeli zostanie wydany nakaz gaja majitku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoak robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontymuch pomimo wezwania
Inwestora ztéonego na gimie.

14.1.2. Wszelkie materialy znajdage sé na terenie budowy ugdzenia i sprat bedace wilasnécia Wykonawcy,
roboty pomocnicze i robotyeda uwazane za wtasnig Inwestora i pozostando jego dyspozycji w przypadku
odstpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowegauszenia Umowy przez Wykonawc

14.1.3. Inwestor w razie odgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawcaaupowiada zobowgany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptatpagyodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odsipienia,

b) rozliczenia si z wykonawe z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw bwy obiektow zaplecza,
urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenghache Wykonawca wyrazi zgedna
przejcie tych obiektow i urgdzen,

c) przyjecia od Wykonawcy pod swéj doz6r terenu budowy.

14.2. Prawo wykonawcy do odgiienia od umowy
14.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy w szczegolém jezeli:

a) Inwestor nie wywizuje st z obowazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania wniere 1 miesica
od uptywu terminu do zaptaty faktur, oklenego w niniejszej umowie,

b) Inwestor zawiadomi Wykonawg ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianycblioknadsci nie
bedzie magt spetidi swoich zobowjzah umownych wobec Wykonawcy.

14.2.2. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawoobchzaja nastpujace obowizki szczegétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestors§ektora nadzoru)
sporadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot wgrai na dzig odstpienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrebiestoonnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstpita do umowy,

¢) Wykonawca spormzi wykaz materiatéw, ktére madhy¢ wykorzystane przez wykonawao realizaciji
innych robot, nie olgtych umowy, jezeli odstipienie od umowy nagpito z przyczyn nie zalaych od niego,

d)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora adfmildét przerwanych oraz rob6t zabezpiegzggh,
jezeli odstypienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

€) niezwiocznie a najpdniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenaldwy urzdzenia zaplecza
budowy.

14.3. Inne przypadki odgpienia od umowy

Poza okolicznéciami okrélonymi w 14.2.1. i 14.2.2., Inwestor lub Wykonawcwze odsipi¢ od realizacji

Umowy, jezeli druga strona narusza w sposOb podstawowy pmsiania Umowy powoduag utrat jego
zasadniczych korZgi wynikajacych z Umowy.




14.4.Forma odsipienia

Odstpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem nieaveici takiego éwiadczenia i
powinno zawieré uzasadnienie.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

15.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz doktmegmn przekazywana w zygku z niniejsz Umowa
miedzy Stronami bdzie sporzdzana na gmie i podpisana przez Stromawiadamiajca. Zawiadomienia mag
by¢ przesytane telefaksem, @orzane osol§cie, przesytane kurierem lub listem.

15.2. Zawiadomienia &da wysytane na adresy i numery telefakséw podanezpgBteny. Kada ze Stron zobowzana
jest do informowania drugiej Strony o Zbej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub rmuntelefaksu.
Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamkasia, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadonaieni
wystane na ostatni znany adres zamieszkania, bigti#d numer telefaksu, Strony uzaag doeczone.

15.3. Powiadamianie kalej ze Stron Umowy jest wae tylko wtedy, kiedy odbywa gina psmie. Powiadomienie
bedzie wane tylko wtedy, kiedy zostanie d@zone adresatowi.

ROZDZIAL 1Il. WARUNKI SZCZEGOLOWE

ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE | KONCOWE

16.1. Postanowienia dodatkowe

16.1.1. Strony ustalg nastpujace postanowienia dodatkowe:

16.1.2. Wykonaweca zatrudni podstawowy personel wymieniongfercie do wykonywania funkcji okélnych w tej
ofercie, albo inny personel zaakceptowany przezebtara. Inwestor zaakceptuje proponogvarmiarg
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwdaidje, umiegtnosci i odpowiednie déwiadczenie
proponowanego personelgda takie same, 40z lepsze ni personelu wymienionego w ofercie.

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budomgykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy
tez o znacznej warfoi zostam przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca pi@mi poinformowéa
Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zasteeE sie do wskazéwek dotyezych obchodzenia siz
nimi.

16.2. Postanowienia kicowe

16.2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy mggastosowanie powszechnie obaxvijace przepisy prawa polskiego.




16.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniggazmows stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo
budowlane.

16.2.3. Wszystkie spory wynikage z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie mdxy¢ rozstrzygnite polubownie, z
zastrzeeniem 16.2.4., d1la rozstrzygane przeza8 wiasciwy dla siedziby Inwestora.

16.2.4. Na wypadek sporu mailzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wgkwca jest zobowzany do
wyczerpania przede wszystkim drogi pp&twania reklamacyjnego polegeggo na rozpatrzeniu konkretnego
roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma ohaek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego raszcme
terminie 3 dni od daty zgloszenia roszczenia nanpe. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
Inwestora, wzgldnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w it@amInwestor jest uprawniony do

wystapienia na drog sadowa.

16.3. Wersja obowizujaca umowy

Umowk niniejszy sporadzono w 3 jednobrzmtych egzemplarzach wzyku polskim; 2 egz. dla Inwestora,
1 egz. dla Wykonawcy.

INWESTOR : WYKONAWCA:
Zalczniki:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2 Oferta Wykonawcy

3. Kosztorys ofertowy

4 Projekt budowlany







