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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét

1.9. Specyfikacja Techniczna — S.00.00. Wymagania Ogudimesi s; do wspdlnych wymagdetechnicznych dotyezych
wykonania i odbioru robot, zazanych z przedsivziccia pn.: ,Remont budynku remizy OSP w Wierzbicy”

1) Zamawiagcy - Gmina Tepy

2) Instytucja finansuca inwestyg — Gmina Tucgpy

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatomgpéektor Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju
4) Wykonawca - fer@nt wytoniony w pogpowaniu o zamdéwienie publiczne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanaveizes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych.
Nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuekcB.

1.3 Charakterystyka przedsgwzigcia.

Przedsiwzigcie pn.: ,Remont budynku remizy OSP w Wierzbickédzie polegalo na wymianie pokrycia dachu
(eternit) wraz z agciowa wymiarg konstrukcji wezby, wymianie stolarki zewgtrznej : okiennej i drzwiowej na okna
wykonane z PCV, drzwi zewtrzne aluminiowe. Istniggy teren wokét obiektu ogrodzony. Zjazd na nieubsé z
drogi gminnej.

1.3.2. Ogolny zakres robét obgtych ST oraz normy wykonawstwa i odbioru

Wymagania wykonawcze nalerozumie i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi robotami;

a) Rozbidrka pokrycia dachowego kéziowa wymiam niektérych elementéw konstrukcji by dachu,
b) Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz atvgizolacj,

¢) Monta rynien i rur spustowych,

d) Wykonanie podbitki z blachy trapezowej powleljane

e) Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewtrznych

1.4. Spis dokumentacji

1.4.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne.
- Tom 2. Roboty ogélnobudowlane

1.4.2 Dokumentacja projektowa — Zgtoszenie wykonania tdiu@owlanych.

1.45. Zgodnéé robét z dokumentacph techniczm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoprac i ich zgodn& z dokumentagj projektows, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wglawca jest zobowrany wykonywd wszystkie robotyscisle
wedlug otrzymanej dokumentacji projektowejsligednak w czasie realizacji rob6t ola sk, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgo wymaga uzupetmieNykonawca przygotuje na wtasny koszt nigdte
rysunki i przedtay je w czterech kopiach do akceptacji Inspektoradzoru.

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#j okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:
15.1 Inwestor / Zamawiajacy —Gmina Tuczpy

15.2 Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania dokonywanych
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odbiorow Rob6t, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej paaiy Inspektorem nadzoru,
Wykonawae i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez zamawigego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowigda za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweipowaniona do kierowania Robotami i do
wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadani

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestormumerowanymi stronami stacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumenta@jojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéitora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodné¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecijtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo
rodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdkimra Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraddza autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego obiektu lub modanja/przebudowa istnigjego
obiektu.

Przeszkoda sztuczna dzietlo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad
droga, kolej, ruroai itp.

.Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu lgdacego przedmiotem Robét.

Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich dlt (przedmiar) w kolejnéei technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udogpniony przez zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanaygia odebra catc¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkcfiniczno-aytkowych.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) —cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewatyyeh funkciji
techniczno-aytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach techniczniychzczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria —grupy, klasy, kategorie okiiene w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. w
sprawie Wspoélnego Stownika ZamowiéDz. U. 340 z 16.12.2002 r. z pd zm.).

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zap@ego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badepréb zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz Robot.

Normy (normy europejskie) —oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicz@€ENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnyzasadami dziatania tych organizaciji.

Istotne wymagania —wymagania dotycze bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspalnego, jakie majspetnig& roboty budowlane.

Normy (normy europejskie) —oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicz@€ENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnyrasadami dziatania tych organizaciji.
Zagospodarowanie terenu budowy +ozmieszczenie, zgodne z przepisami, zasadami wiedhnicznej , na
terenie budowy maszyn i wuidzen technicznych, sktadowisk materialéw i konstrukibjidowlanych , drdg
kotowych i pieszych. Sieci, ruragow i przewoddéw instalacji oraz obiektéw, pomiesicZ urzadzen
administracyjnych , socjalnych i sanitarnych z ulgdgieniem warunkéw usytuowaniadyitkowania istniejcych

i projektowanych obiektow budowlanych

Plan BIOZ — to plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw razpdzenia Ml z dnia 27
sierpnia 2002 r w sprawie szczegbtowego zakresarmyf planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzaju rob6t budowlanycargagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi ( Dz.
U. nr 151 poz. 1256.)

Strefa niebezpieczna o miejsce na terenie budowy, w ktérym veystja zagraenia dla zdrowia lubaycia ludzi.
Wspolny Stownik Zaméwiei (CPV) — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robudowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwiepublicznych. Sktada si ze stownika gldéwnego i stownika
uzupetniagcego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

1.6. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca obét jest odpowiedzialny za prowadzenobdt zgodnie z umawi sciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jaké zastosowanych materiatdw i wykonanych Robot, aazgodné¢ z Dokumentag Projektova,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programyesanienia jakéci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru



Wykonawca ¢dzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.kbvawca jest w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymafyaprawnych w odniesieniu dozywanych i opatentowanych wdzer lub metod.
Wykonawca kdzie informowat Inspektora Nadzoru oraz Autora Ekty o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajc kopie atestow i innych wymagany&hiadectw.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie przeksee Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy lokalizacg Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet ST.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowaytizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.6.2.1.Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawarta v¢pajgtych opracowaniach:

a) Dokumenty formalno-prawne

b) Projekty budowlano — wykonawczy (cz. opisowasurki)
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rtobé

d) Przedmiary robot

1.6.2.2.Przetargowa dokumentacja — przedmiar + specyfikacja
1.6.2.3. Dokumentacja, ktéra zostanie przekazana Wykonaeqyzyznaniu Kontraktu — PT + przedmiar
1.6.3. Zgodnd&é Robot z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspeksmzoru
Wykonawcy stanowdi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w @hojednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumejyita

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obrouje kolejndé ich waznosci wymieniona w
Pod klauzuli 2.3 Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie mge wykorzystywd bigddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadoriinspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich mrhia poprawek.

W przypadku rozbienaosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedi kgodne z DokumentacProjektovs i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéwaneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgwzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedp w petni zgodne z DokumentacProjektows lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pardku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budovekrgsie trwania
realizacji Kontraktu, ado zaka@czenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektoridaitizoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt
organizacji i zabezpieczenia Rob6t w okresie traapudowy. W zalnosci od potrzeb i pogpu Robét projekt
organizacji powinien byaktualizowany przez Wykonawaa biezaco.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmujessize jest whczony w Cen Kontraktova,.

1.6.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca przygiujac do przetargu, jako wytwérca odpadéw zokaany jest posiadastosowne pozwolenie na
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich prars( Ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r O odpad&z. U. nr 62
poz. 628).

Wykonawca ma obaygek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcadizie:

- utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,



- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,
- unika uszkodz# lub uchzliwosci dla 0s6b lub wkasriai spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w¢pmttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegolny wzgl na:
a) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych
b) Srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytauin substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pzaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebakah i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm oséb
trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpmierem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeggeniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robd6t &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravirjednostl,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@grdowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robé6t, @akaiczeniu Robét ich szkodlivwé zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavdi@j powinien otrzymazgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organdéw administracji patwowej. Uznaje gi ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymaga
dotyczicych unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych mv tsansportu nie podlegapdrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.6.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladadeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamiewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urzdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wdaicieli (uzytkownikéw ) tych uradzen o zamiarze rozpoezia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwiocznie powiadomi synierowi Kontraktu oraz duzie
wspotpracowat dostarczej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca &dzie odpowiadéa
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i adzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadsapcego.

1.6.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcglbie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robo6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez Inspektora nadzoru Wykonawedzie utrzymywa
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Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanieippmamwby prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalagym stanie przez caty czas trwania prada momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie Inspektora nadzoru powiniepeozé
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposdb zwizane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeniadRo
Wykonawca kdzie przestrzedapraw patentowych i daulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.7. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budaavlych.
1.7.1. Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przypienia do realizacji prac w obiekcie budowlanymt jempewnienie
bezpieczastwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.sRedwe zasady, ktérych naje przestrzega
podczas prowadzenia rob6t budowlanych zostatystkne w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearzstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wdaych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz. 401 ), ktére zostalo wydane na podstawie2&8T. 82 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksyp(Bz. U. z
1998 r. Nr 21, poz. 94, z pd. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przapRéwnie: aktem wykonawczym do
art. 237 82 Kodeks pracy jest Rozpmizenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynniych uradzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118zp1263).

1.7.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoazxiem rob6t budowlanych nalg dokon& zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w

zakresie:

1) ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia strdfeipiecznych;

2) wykonania drog, wyf i przef¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wodyamaych dalej "mediami”, a tak odprowadzania lub utylizacji
sciekow;

4) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia&wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wkziwej wentylacji;

7) zapewnieniagtzndci telefonicznej;

8) uradzenia skltadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t nalg ogrodzé albo w inny sposéb uniemlowi ¢ wejscie osobom nieupowzaionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje siv taki sposob, aby nie stwarzato zagnoia dla ludzi. Jeeli ogrodzenie
terenu budowy lub rob6t nie jest wiave, nalezy oznakowd granice terenu za pompdablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewhstaly nadzor. Wysoko ogrodzenia powinna wyn@sto najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanycheslwyznaczy miejsca postojowe na
terenie budowy.

Na terenie budowy szerokodrogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklerwego powinna wyno&ico
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mdg¢ nachylone wicej niz:
1) dla wézkéw szynowych - 4%;

2) dla woézkdéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowarael poziomem terenu powgj 1 m, zabezpieczacsi
balustrad, ktéra powinna sisktad& z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na
wysokaici 1,1 m. Woln, przestrzé migdzy desk kraweznikowa a porcza wypetnia s§ w sposéb zabezpiecaay
pracownikow przed upadkiem z wysgko W przypadku rusztowasystemowych dopuszczalne jest umieszczanie
poreczy ochronnej na wysokoi 1 m.

Pochylnie, po ktérych dokonujeesiecznego przenoszeniaegarow, nie powinny mie spadkéw wikszych
niz 10%. Przejcia o pochyleniu vekszym nz 15% naley zaopatrzy w listwy umocowane poprzecznie, w agisich
nie mniejszych i 0,4 m, lub w schody o szeralm nie mniejszej i 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem, o ktorym mowa w § 15 ust. 2.

Wyjscia z magazynow oraz prZeja migdzy budynkami wychodge na drogi zabezpieczag gporeczami
ochronnymi umieszczonymi na wysdko1,1 m lub w inny sposob, w szczeg&adabiryntami.

Wszystkie przeicia i strefy niebezpieczneswietla skt i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.



Przed skrzyowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroendéygenymi w odlegtéci nie mniejszej i 15
m ustawia & oznakowane bramki,swietlone w warunkach ograniczonej widoczaip wyznaczajce dopuszczalne
gabaryty przejedzajacych pojazddw.

Teren budowy musi zostavyposaony w niezledny sprzt do gaszenia p@aru oraz, w zaleosci od potrzeb, w
system sygnalizacji parowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmidaréposobu wykorzystania pomieszfize
wyposaenia budowy, fizycznych i chemicznych égavosci substanciji znajdagych s¢ na terenie budowy, w ifgi
wynikajacej z liczby zagrgonych osob.

Tablice informacyjra nalezy umieici¢c w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lddjazdu do takiej
drogi, na wysokéci nie mniejszej ri 2 m. Tablica informacyjna powinna nii&sztatt prostota o wymiarach 90 cm x
70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje 8 sposéb czytelny i trwaly, na sztywnej plycie dal z6ttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysaiad co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna powinna zawiéra
1) okrelenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowaidziych robét,

2) numer pozwolenia na budewraz nazw, adres i numer telefonu vileiwego organu nadzoru budowlanego,
3) imie i nazwisko lub nazw(firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imi¢ i nazwisko lub nazw(firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawadwot budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

a) Kierownika Budowy,

b) Kierownikow robét,

¢) Inspektora Nadzoru,

d) Projektantow,
6) numery telefonéw alarmowych Policji, stygpazarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okgowego inspektora pracy.

Ogloszenie zawierage dane dotyexe bezpiecaestwa i ochrony zdrowia umieszcza sia terenie budowy, w
spos6b trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogloszenie takie powinno zawiéra
1) przewidywane terminy rozpogaa i zaka@czenia robot budowlanych,

2) maksymala liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczeggirokresach,
3) informacje dotycgce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Strek niebezpieczm (miejsce na terenie budowy, w ktérym wemilja zagraenia dla zdrowia rycia ludzi)
nalezy ogrodzé i oznakowé w sposéb unieniiwiajacy dostp osobom postronnym, a wszelkie péze, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej mugpstd zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowaé si¢ na wysokéci nie mniejszej ri 2,4 m nad terenem w naiszym miejscu i b§ nachylone pod
katem 45° w kierunkuzrodta zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno dpzczelne i odporne na przebicie przez
spadajce przedmioty. W miejscach przéj przejazdow szeroké daszka ochronnego powinna wyrfosd najmniej o
0,5 m wkcej z kadej strony nt szerokd¢ przegcia lub przejazdu.

Daszkéw ochronnych nie wolnozywaé jako rusztowa lub miejsc skladowania namzi, sprztu czy
materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zaggaie spadania z wyso$é@ przedmiotéw, nabey ja ogrodze
balustradami, ktére powinnyessktad@ z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczone;j
na wysokdci 1,1 m. Woln przestrzé miedzy desk kraweznikowa a porcza wypetnia s¢ w sposob zabezpieczay
pracownikéw przed upadkiem z wysdko

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagme spadania z wysosw przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, niezenavynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spadé
przedmioty, ale nie mniej hi6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefikatmae by zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozman technicznych lub organizacyjnych, zabezpiegaah przed spadaniem
przedmiotéw.

1.7.4. Wymagania dotycgce miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne.

W pomieszczeniach zamkhych naley zapewnt wymiare powietrza, wynikajca z potrzeb bezpiecastwa
pracy. Wentylacja powinna dzigtasprawnie i zapewnéa doplyw swiezego powietrza. Wentylacja nie b
powodowa przecagdéw, wyzkbienia lub przegrzewania pomieszizgacy.

Osoby wykonujce roboty budowlane nie may¢ naraone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczegdicictakich jak hatas, wibracje, promieniowanie efektagnetyczne, pyly i gazy o
nakzeniach i stzeniach przekraczagych wartdci dopuszczalne. deli osoby § zobowihzane wej¢ do strefy, w
ktérej atmosfera m@ zawiera substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albodizke, to atmosfera tej strefy
powinna by monitorowana za pomacczujnikbw alarmujcych o stanach niebezpiecznych, azéalpowinny by
podicte odpowiedniesrodki zapobiegajce zagraeniom. W przestrzeniach zamktich, w ktérych atmosfera
charakteryzuje si niewystarczajca zawartdcia tlenu lub wystpuja czynniki o stzeniach nieprzekraczajych
wartasci dopuszczalnych, osoba wykoncy zadanie powinna byobserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuaciji i skutecznej pomocy.

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budodmjicia i dojazdy w czasie wykonywania rob6t powinny
by¢ dostatecznie swietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmrdkw nocy powinny mié
oswietlenie pozycyjne. Punktywietine rozmieszcza siw sposéb zapewnigy odczytanie tablic i znakéw
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ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu nmante budowy. Stupy z punktandiwietinymi na drogach

znajdupcych sg na terenie budowy nale rozmieci¢ wzdtwz drdg i na ich skrzsowaniach. Na tukach drég, przy
jednostronnym @wietleniu, stupy nalgy ustawid@ po zewntrznej stronie tuku. Jeli swiatto naturalne jest

niewystarczajce do wykonywania robét oraz w porze nocnej, halstosowa oswietlenie sztuczne. W razie
konieczndéci mog by¢ stosowane przedne zrodtaswiatta sztucznego.

Sztucznerodiaswiatta nie mog powodowé:

1) wydtuwzonych cieni;

2) olsnienia wzroku;
3) zmiany barwy znakoéw lub zakiécedbioru i postrzegania sygnatow oraz znakéw stesgweh w transporcie;
4) zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wygtujace na nich drzwi i bramy muszzostd oznakowane znakami
bezpieczastwa. W bezpgrednim gsiedztwie bram dla ruchu kolowego powinny znajdéwi furtki, ktére naley
oznakowa w sposéb widoczny.

Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatyczravipny posiadé dodatkowe mechanizmy decznego
otwierania na wypadek przerwy w doptywie energaikétyczne;.

Mechanizmy nagdowe schodéw ruchomych i podmikéw powinny by obudowane i niedogine dla oséb
nieupowanionych. Schody ruchome i pochylnie powinnyhyyposaone w tatwo rozpoznawalne i tatwo dgste
urzadzenia do ich zatrzymania.

W czasie uktadania posadzek i wyktadzin podtogdwith sciennych w pomieszczeniach z zastosowaniem
mas palnych lub zawiergjych palne rozpuszczalniki o vétawosciach wybuchowych oraz w czasie pokrywania
podidg lakierem lub innymi materiatami o podobnywetasciwosciach wybuchowych, naty na czas wykonywania
robét i wyparowania rozpuszczalnikow:
1)usun¢ otwartezrédta ognia na odlegéé co najmniej 30 m od tych pomieszaze
2) zapewni skuteczn wentylacg;

3) wywa¢ obuwia nie powoduagego iskrzenia;
4) nie stosowanarzdzi wykonanych z materiatéw iskgzych.

Obroébka kamieni na terenie budowy powinng loppkonywana w ogrodzonym miejscu, bez ¢pstosob
postronnych. Stanowiska pracy do obrébki kamierdabdone od siebie o mniejnB m zabezpieczaesekranami o
wysokaci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w sieawykonywania obrdbki elementéw wggtije
wydzielanie s pytu naley zainstalowa na stanowisku roboczym wentylag miejscowym wyecigiem powietrza. W
czasie stosowania sgonego powietrza do obrobki ptaszczyzn kamienia grexicy s zobowizani wywac srodkow
ochrony indywidualnej. Przycznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamienpyabhownicy g zobowazani
uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle Ipkzytbice ochronne, kaskigkawice wzmocnione skar
oraz obuwie z wktadkami stalowymi chraaymi palce stép.

Na terenie budowy natg urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na o#lzabocz i ochronm, umywalni,
jadalni, suszarni i ugbéw. Szafki na odzie musz by¢ dwudzielne, zapewnigie maliwos¢ przechowywania
oddzielnie odzigy roboczej i wtasnej. Zeli na budowie roboty budowlane wykonujecegj niz 20 pracujcych, to
szatnia i jadalnia mugzzost& urzadzone w oddzielnych pomieszczeniachzelieprzewiduje to zawarta umowa, to
dopuszczalne jest korzystanie przez wykaoygh roboty budowlane z istnigjych na terenie budowy pomiesztize
urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora. tawki w pomezeniach higieniczno-sanitarnych powinnyétywale
przytwierdzone do podia. Palenie tytoniu na terenie budowyzask odbywa wytacznie na otwartej przestrzeni lub
w specjalnie do tego celu przystosowanym pomiesiaz@alarni).

1.7.5. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinng Wwykonywane i aytkowane zgodnie z dokumentac;j
producenta albo projektem indywidualnym, a osohiyurknione przy montal i demontau rusztowa oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiadawymagane uprawnienia. ZAjtkowanie rusztowania jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kiarkav Budowy lub uprawnian osole. Odbiér rusztowania
potwierdza si wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbi¢echnicznego. Wpis okéka w szczegdinei:

1) wytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawg montau rusztowania z podaniem imienia i nazwiska alloayaoraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne ohgienia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) dat przekazania rusztowania dgytkowania;

6) opornd¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegtléw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym pagdée roboczym powinna ldyumieszczona tablica oldlajaca:

1) wykonawe montau rusztowania lub ruchomego podestu roboczego arperh imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne okgienia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchgmeodestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) miet pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla oséb wykongpych roboty oraz do sktadowania ngizi i
niezkednej ilosci materiatow;
2) migt stabilm konstrukcg dostosowamdo przeniesienia ohgien;
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3) zapewnié bezpiecza komunikacg i swobodny dosp do stanowisk pracy;

4) zapewnia mazliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodigej nadmiernego wysitku;

5) mie porecz ochrong;

6) miet piony komunikacyjne; odlegéé najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pioomunikacyjnego
rusztowania nie powinna byigksza nk 20 m, a midzy pionami nie wjksza nz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwierusztowania oraz wiellkd sity kotwiacej naley okreli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowaigma jednego zamocowania rusztowania niezemby
mniejsza ni 2,5 kN. Udwig urzadzenia do transportu materiatbw na wvegsiikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie me przekracza 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie peowystawd poza najwyej potazona linie
kotew wkcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie wyzej niz 1,5 m ponadatlinia. W przypadku odsuecia
rusztowania odciany ponad 0,2 m natg stosowa balustrady od strony tégiany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinné hgiemione i mié instalacg piorunochrona. Natomiast
usytuowanie rusztowania w aimie cagéw komunikacyjnych wymaga zgody déawych organéw nadzoragych te
ciagi oraz zastosowania wymaganych przezsroelkow bezpiecaestwa.

Rusztowania usytuowane bezpdnio przy drogach, ulicach oraz w miejscach pzpw i przejc dla
pieszych, oprécz standardowych wymagpowinny posiadadaszki ochronne i ostere siatek ochronnych, ktorych
stosowanie nie zwalnia jednak z obgzkiu stosowania balustrad.

Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa s3 zobowhzane do stosowania wdzen
zabezpieczaprych przed upadkiem z wysad@. Przed monteem lub demonteem rusztowa naley wyznaczy i
ogrodzt stref niebezpiecza Montaz,, eksploatacja i demontarusztowa oraz ruchomych podestéw roboczych,
usytuowanych w gsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetyczmysy dopuszczalne, jeli linie znajduj sie
poza stref niebezpieczn W innym przypadku, przed rozpaciem robét, nagicie w liniach napowietrznych powinno
by¢ wytaczone. Monta, eksploatacja i demortausztowa i ruchomych podestow roboczych zbronione:

1) jezeli 0 zmroku nie zapewniongwietlenia pozwalajcego na dolrwidocznag;
2) w czasie gstej mgty, opadoéw deszczéniegu oraz gotoledzi;
3) w czasie burzy lub wiatru o qutkosci przekraczajcej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatdbw i wyrobae pomostach rusztowai ruchomych podestow
roboczych po zak@zeniu pracy. Réwnie zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanyztowa i
ruchomych podestow roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchonpeglestu roboczego jest dozwoloneze|e pomost
znajduje s w najnizszym potaeniu lub w potgeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposg w
zabezpieczenia zgodnie z instrukpyoducenta.

Przepisy okréaja rowniez zachowanie si na ruchomym podeie. Zabronione jest wykonywanie
gwaltownych ruchéw, przechylaniegirzez pogcze, gromadzenie wyrobéw, materialéw i r@iz po jednej stronie
ruchomego podestu roboczego oraz opieragie &iarg obiektu budowlanego przez osoby znajdejsi na podécie.
Réwniez taczenie ze sabdwdch gsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przendrid z jednego na drugi s
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinng kgdorazowo sprawdzane przez Kierownika Budowy
lub uprawnion osolg po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraataziu innych czynnikéw, stwarzajych
zagraenie dla bezpiecastwa wykonania prac i po przerwach roboczychesitych nkz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej nk raz w miesicu.

W czasie burzy i przy wietrze oqutkosci wigkszej ni 10 m/s prag na ruchomym podeie roboczym naley
przerwa, a pomost podestu ofmic do najniszego potgenia i zabezpiecZyprzed jego przemieszczaniem. W
przypadku braku doptywu pdu elektrycznego przez diszy okres znajdagy sk w gorze pomost ruchomego podestu
roboczego naley opusci¢c za pomog urzadzenia ecznego. Naprawa ruchomych podestéw roboczychiemmé
dokonywana wyicznie w ich najniszym potfdgeniu. Przemieszczanie rusztawarzejezdnych, w przypadku, gdy
przebyway na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania ihomee podesty robocze mpdpy¢ wykorzystywane
wytacznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.8. Projekt organizacji robét wraz z towarzysacymi dokumentami

1.8.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzych w skiad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed prgyishiem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zoboaziany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzlo akceptacji nagiujacych
dokumentow:

1) projektu organizacji robét,

2) szczegobtowego harmonogramu robét i ich finansoaya
3) planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jada.

1.8.2.Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawcprojekt organizacji robét musi Bydostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapéwrpaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciuasoby
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techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewmealizacg robét zgodnie z dokumentacjprojektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami InspelddNadzoru oraz harmonogramem robét. Projekt orgafiirobdét
powinien zawieré&

1) organizaci wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaaiboét,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

5) wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robét

1.8.3. Szczegdbtowy harmonogram robot i finansowania

Szczeg6towy harmonogram robo6t i finansowania musiglednia¢ uwarunkowania wynikape z dokumentacji
projektowej i ustalg zawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowiem i
montaowych, kolejnd¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapeéviiykonanie rob6t w terminie okdienym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robétddmego w umowie Wykonawca przestawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia szczegOtowy harmonogratmdtra pfatndci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyrée przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany gpstobot
w zakresie gtownych obiektow i zatl&ontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowynh@nogram bdzie w
miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.8.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawcadizie stosowat gido wszystkich obowgzujacych przepiséw i wymaga
w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prazygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jebbmiazany opracowai przedstawd do akceptacji lzynierowi
Kontraktu, program zapewnienia bezpietste/a i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi rap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spg@n@dpowiednich wymaga
sanitarnych.

1.8.5. Program zapewnienia jakéci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jé&kwoobot. W tym celu przygotuje program zapewnieaiedjci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:
a) cze$¢ 0gOlm opisupca:
system (sposéb i proceaddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonanych robot; wypoganie w sprat
i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub wytypowanego do wykonania kiada
zleconych przez Wykonaw}, sposéb oraz forngromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw;
ustawienia mechanizméw stezoych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym oraz proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzazsé
szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:
wykaz maszyn i ummzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje isasrodkow transportu oraz wdzenia
do magazynowania i zatadunku materiatéw, sposélezzbczania i ochrony materiatdw oraz agtzeh przed
utraty ich wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budospgsob i procedgrpomiaréw i badé
(rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie @pay itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonyaa poszczegolinych elementéw robot; sposéb
postpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISIDD jest zobowizany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakiei zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.9. Inspektor Nadzoru.

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowahmmawiagC ego reprezentuje jego interesy na
budowie poprzez sprawowanie kontroli zgoghigealizacji rob6t budowlanych z dokumentacja kipwa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaiaday technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obawkoéw , zgodnie z przepisami prawa budowlanego,dktsw
Nadzoru pisemnie wyznacza inspektoréw boamych dziatagcych w jego imieniu w zakresie przekazanych
im uprawnié i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia gajoc polec# Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z umow, Wykonaweca jest zobowzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej wiee
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizé\damawiajcemu na placu budowy i utrzymyéedo kaica biuro
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1.Zr6dkta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wagsianiem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonyih
Robdt Wykonawca przedstawi szczeg6towe informaopgaace proponowanegirddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie atestgpaszczenia oraz ewentualnie probki do zatwierdz@nzez
Inspektora Nadzoru (lub Projektanta).

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udadatowania,ze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob agly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu BudowyalZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzortli lespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatdw
do innych robét, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialtdw zostanie przewadciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaawykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu, gdydaa one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabjasjakos¢ i wiasciwosé do roboét i byly dosipne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltad@weda zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teremegdowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

Miejsce do sktadowania materiatdw i wyrobdw teesbudowy naley utwardzé i odwodnt.

Doly na wapno gaszone powinny mie@mocnionesciany i by zabezpieczone balustradami ochronnymi
sktadajcymi sk z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysésiol,1 m.
Wolna przestrze@ miedzy desk kraweznikowa a poecza musi zostd wypetniona w sposéb zabezpieczsj
pracownikéw przed upadkiem z wysdko Balustrady takie umieszczae siv odlegtGci nie mniejszej i 1 m od
krawedzi dotu. Odpady naly usuwa w sposOb ograniczagy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia iania
odpadéw naley wygrodzi i oznakowa.

W przypadku przechowywania w magazynach substarmjeparatéw niebezpiecznych, nalezamigci¢ o
tym informacg na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w weidgch miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne natyg przechowywa i przemieszczana terenie budowy w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych aglaumiesci¢ tablice okrélajace dopuszczalne olgenie regatdw
magazynowych, a tak dopuszczalne ohggienie powierzchni stropu. Skltadowiska materiatdwyolpw i uradzen
technicznych muszzost& wykonane w sposéb wyklucaay mazliwosé wywrdcenia, zsugcia, rozsurgcia sk lub
spadn¢cia skladowanych wyrobdw i wdzer. Materiaty sktaduje giw miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukiada siw stosy o wysok&i nie wigkszej nz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymaldici tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanycHada s¢ w warstwach krzsowo do wysokéci nie
przekraczajcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegéostoséw nie powinna Bymniejsza ni:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabuddwa
2) 5 m - od stalego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatély vyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanycériatéiv lub wyrobow jest dopuszczalne wgznie przy ayciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztedumaterialéw lub wyrobow, przemieszczanie ich hattmi lub
kabim, w ktorej znajduje sikierowca (kabina samochodowa) jest zabronioneciN& wykonywania tych czyném
kierowca jest zobowzany opyci¢ kabire.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jéli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigunazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektnadzoru i autora dokumentacji o swoim zamiarae c
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dizym, j&li Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by p&niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i auttmkumentaciji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobaygany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych Robo6t. Spgrz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aiggcji Robot,;

w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
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Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantow@przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadamistmingmi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoterminie przewidzianym Umayw

Sprzt, bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t, ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych dopuszczenie spta do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdunozliwos¢ wariantowego gzycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzomwoim zamiarze wyboru i uzyska niego akceptgmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezeby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu zostanzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo Robdét.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dula okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musone zapewdi
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi w projekcie wykonawczym i szczegOtowych sgg@cjach
technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzorgrminach wynikajcych z harmonogramu robaét.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materiatow
[sprztu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nigirle zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jakd
wykonywanych Robo6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Bud8vadki transportu nie odpowiadap warunkom umowy, dola
przez Wykonaweg na polecenie Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raigitdnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgoéha Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Naglzo
Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wykonaniu Robot zostanjesli wymaga: tego
bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykoravecwltasny koszt..

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i element@obdt feda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentajiéktowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg pod graba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego typdaosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowazkéw Wykonawcy naliey zapewnienia jakéi w trakcie wykonywania Robét i wykorzystanie wipeswych
mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwaugcych wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentaci
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepinspektora Nadzoru. Wykonawca przygotuje progra
zapewnienia jakii .

Program zapewnienia jam bedzie zawieré:
- czes¢ 0golm opisupca:
- organizag; wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyge@anie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdét,
- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robdét,
- czes¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu Robat:
- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimkoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen
- sposob pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci materiatdw prowadzan zgodnie z
programem zapewnienia jad@ omowionym w pkt 2.3.5. Wykonawca zapewni odpalmiesystem kontroli, vaczapc
personel, laboratorium, sgitz zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezkédne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz jakdci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia §eikolnspektora Nadzoru me zaada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wykonawca jest
zobowhnzany prowadzi pomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniaica stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi mejgkcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresuabhadich czstotliwosci s3 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach Inspektor Nadzoru ustali jaki zakkentroli jest konieczny, aby zapewwmnykonanie rob6t zgodnie z
Umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowwiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

6.3 Pobieranie probek.

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zaleeassosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada
Inspektor Nadzoru musi miezapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Whdwca ma
obowiazek przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudeatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosggmrzez Wykonawg usungte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dastane
przez Wykonawe do bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez niego. Koszty tych #odatch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kogziyokrywa Zamawiagy.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowgpbcyfikacjach technicznych, stos@waazna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowamez Inspektora Nadzoru. Przed przg&niem do pomiaréw
lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzamjiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstanpimie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzorudulzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekciji.
Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacjgakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych. deli niedocagniecia te
beda na tyle powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do
robét badanych materiatéw i dojmiije dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunkite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca kdzie przekazywaInspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami baghak najszybciej, nie piiej
jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Kopie wynikéw bada beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego whadsunnych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lahateriatdw ponosi Wykonawca. Dla celéw kontrokgéci i
zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawnionyddkonywania kontroli, pobierania prébek i badamiateriatow u
zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i proehta materiatdw zapewniona metbie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryets przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
te nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi na §onie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru i kopie raportdw z wynikanada jak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab
Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowiradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producentéw materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t, prowadzonego przez Wykonaw;dzie ocenié
zgodna¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawyaikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru mi@ pobieré probki materialéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongw
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luthatkowych badd albo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgo@nanateriatéw i rob6t z dokumentacprojektows i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adagciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngei z:
* Polsk Norm |
lub
e aprobad techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikach okreslona w pkt 1, i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyws/magane przez ST, k@a partia dostarczona do Robéthe
posiadé te dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezgby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych batteda dostarczone przez Wykonagnspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidych wymaga beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy stanowi uezlowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzaiarokoliczndici zachodzcych w
toku wykonywania robot. Jest wymaganym dokumenteawpym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy aiw& okresu gwarancyjnego. Zasady prowadzenia Dik#nn
Budowy reguluje Rozposglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, mania

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerrawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (
Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Dziennik budowy stale musi znajdoévaic na terenie budowy i musi bydostpny dla os6b upowaionych do
dokonywania wpis6w. Dziennik budowy nafeprzechowywé& w sposob zapobiegay uszkodzeniu, kradzg, lub
zniszczeniu.

Za wiaciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan ordasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpietsteva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalgdwego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwatechnila, w porazdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. Dokonywaniés@xg na odwrocie ponumerowanych stron
— jest zabronione.

Zahkczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokunyelmida oznaczone kolejnym numerem azznika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez mgniera Kontraktu programu zapewnienia jgtio harmonograméw Robdét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanii@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli d@aiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegdprzediaone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania &i

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikaoBydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pczgj lub
Zajciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowania. i

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwglgj na rozliczenie faktycznego pegsti kadego z elementéw Robot.
Szczegblowe Obmiary wykonanych Robét przeprowadzass bigaco i w sposéb agly, wykorzystujc opis pozycji i
jednostki uyte w wycenionym przez Wykonaw®rzedmiarze Roboét , stanaeym zahcznik do umowy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatldw, orzeczenia o jal@ materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zajxewia

jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny ldyudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
- pozwolenie na budoyy

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotygza Budowy.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera Kontraktu i przedstawiane do wai nazyczenie
Zamawiajcego.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
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Obmiar Robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy Projektow i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powviddniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzafahot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru namie.

Obmiar gotowych Robét edzie przeprowadzony z e#tdicia wymaganm do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oléflenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robdt i materiatow
Dlugasci i odlegiaici pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnynaida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@pacyfikacji
Technicznych.

7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob¢dabzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiadobot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przed e§ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotakéd w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadza; girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtfiiezk;da wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaiie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice griog dokczone w formie oddzielnego zeznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Insmekn Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmsRobot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleleumentéw zawieragych komplet
wynikéw bada i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrojitacDokumentacj Projektova, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr casciowy.

Odbiér cziciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru egciowego Robét dokonujeesivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. OdiRRahit dokonuje Inspektora Nadzoru

8.3. Odbiér ostateczny Robét.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do icKdlpjakasci | wartgsci.

Catkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonawapisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem isene o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny Rob6t nast w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakaczenia Robét i przgpia dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczmmaez Zamawiagego w obecn@i Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbiegaf Roboty dokona ich oceny jakibwej na podstawie przedionych
dokumentdw, atestow i pomiardw, ocenie wizualnegagodnéci wykonania Rob6t z Dokumentadprojektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozaaz sealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Raldapetiajcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Rob6t uzupetnigych komisja przerwie swoje
czynndci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jakd¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentaehnacznie

odbiega od wymaganej DokumentaBjrojektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsbvo, komisja dokona patten, oceniagc pomniejszon wartags¢ wykonywanych Robét
w stosunku do wymagaprzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpawiy przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovjesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji Umowy.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu.ivzupetniaice lub zamienne).
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
- Deklaracje zgodrimi , atesty lub certyfikaty zgodéa wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraygzh.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupelniag Ixda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzujagdoych wyznaczy komisja.
8.4.0dbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekwzgkdnieniem zasad opisanych w
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punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovy ustalor dla danej
pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdgtavs platncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosgtowej lydzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i
badania skiadage st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentaciji
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét¥obejmowd:
- Robocizr bezpdredna wraz z towarzyscymi kosztami
- Wartcs¢ zwytych Materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazyrmue/aewentualnych ubytkdw i transportu na
Teren Budowy.
- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami
- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obawtijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
Uwaga:

1. Skiadniki ceny jednostkowe;j.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszoaggdlpozycjach przedmiaru rob6t powinny obejméwa
» Wszystkie koszty niezliine do wykonania robét wymaganej jakio, w wymaganym terminie, wézapc w to :
a) koszty bezgoednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmuga ptace bezpioednie, ptace uzupenigje, , koszty ubezpiecie
spotecznych i podatki od ptac,

- koszty zatrudnienia spgs budowlanego, niezdnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmupca rownie koszty sprowadzenia spitm na plac budowy, jego moritai demontau po zakéczeniu
robot,

- koszty materiatléw podstawowych i pomocniczych d&enania danej pozycji przedmiaru robét, obejma;j
rowniez koszty dostarczenia materiatldw z miejsca ich zakegzpérednio na stanowisko robocze lub na
miejsce sktadowania na placu budowy,

b) koszty ogdine budowy w tym;

- koszty zatrudnienia przez wykonagvgersonelu kierowniczego, technicznego i adminisfreego budowy,
obejmupce wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczan@ido bezpérednich, wynagrodzenia
uzupetniajgce, koszty ubezpiecaespotecznych i podatki od wynagrodze

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcyaiag dar budove,

- koszty montau i demontau obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amacfylub zuycia tych
obiektow,

- koszt wyposzenia zaplecza tymczasowego wagtzenia placu budowy, obejmgg drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wadouie, kanalizacyjne,swietlenie placu budowy, zagtcze
zrédia ciepta do ogrzewania obiektéw i robot,agizenia zabezpieczaje materialy i roboty przed czynnikami
atmosferycznymi ( opady, stoe, mrozy)i inne tego typu wdzenia,

- koszty zuycia, konserwacji i remontéw lekkiego spiz, przedmiotow i nakgdzi zaliczanych dérodkow
nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, ada@buwie ochronnerodki czystdci i lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

- koszty zuycia materiatow i energii na cele administracyjmazonieprodukcyjne budowy,

- koszty podray stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiarow geodezyjnych niestyich w opisach zakreséw robét etyich poszczegolinymi pozycjami
przedmiaru,

- oplaty za zajcie paséw drogowych i pieszych oraz innych terendwele budowy jak rowntekoszty
tymczasowej organizaciji ruchu,

- koszty bada jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych przewidziah w specyfikacjach technicznej za
wyjatkiem wykonywanych naadanie Zamawiajcego
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- koszty ubezpieczemajtkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczegmiesienie wykonanych prac na mapy,
- koszty uporadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,
- wszystkie inne, nie wymiennie w§j ogolne koszty budowy, ktére mpgystapi¢ w zwiazku z wykonywaniem
robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy orazepisami technicznymi i prawnymi.
c) Ogolne koszty prowadzenia dziatalnbgospodarczej przez Wykonagvc

» Ryzyko obcizajace wykonawe i kalkulowany przez niego zysk.

» Wszelkie inne koszty, optaty i naleosci, zwiazane z wykonywaniem robo6t, odpowiedziglcia materialn i
zobowhzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikgjymi z treci rysunkéw, specyfikacji technicznych,
warunkéw umowy, przepisow w zakresie wykonywaniadgtdoudowlanych.

2. Podstawy cen jednostkowych.

Przy ustalaniu cen do kdej pozycji w przedmiarze robét, wykonawca powirnzapozna si¢ z wszystkimi
dokumentami przetargowymi.

a) ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjemdmiaru robét mugazobejmowé koszty wszystkich
nastpujacych po sobie faz operacyjnych z zachowanietiméw technologicznych dla danej czyrop niezkgdnych
dla zapewnienia zgodia wykonania tych rob6t z dokumentagjrojektows ( zwkaszcza rysunkami i wymaganiami),
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznyctakae z wiedz techniczm, obowikzujacymi przepisami i
normami technicznymi. eli w opisie pozycji przedmiaru wykonawca nie uverlyiit pewnych faz operacyjnych
zwiagzanych z wykonaniem robot, to koszty tych faz opgiraych powinien uwzgldni¢ w cenach wpisanych przy tych
czy innych pozycjach przedmiaru robot.

b) wykonawca nie m@ dodawa ani ujmowa zadnych pozycji w jakiejkolwiek ezci przedmiaru robét. Zeli w
przedmiarze nie uwzeliniono pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkadekazanych wykonawcy, to koszty tych
robét powinny by przez wykonaweg uwzgkdnione w cenach przy istniglych pozycjach przedmiaru.

¢) w poszczegolnych cenach jednostkowych wykonamingen uwzgtdni¢c koniecznéé :

- wykonywania drog mont@wych,

- iwszelkich innych prac pomocniczych na placu bugowa stanowisku roboczym,Zeli prace takie s
niezlxdne dla wykonania rob6t zgodnie z dokumentacpjektova, wiedz technicza, obowizujacymi
normami technicznymi, a nie zostalty wymienione wegimiarze robdét,

- jezeli w opisie danej pozycji przedmiaru robét pozesteno miejsce niewypetnione i odpowiednio oznaczone
(np. przez wykropkowanie) wykonawca samodzielnisimpisa typ oferowanego przez siebie materiatu,
maszyny, itp.

d) Przedmiar rob6t winien Byodczytywany w poweizaniu z instrukgj dla oferentdw, umow, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, dokumeniaegchnicza.

e) Opisy poszczego6lnych pozycji przedmiaru robétmog, by¢ traktowane jako ostatecznie definicg wymagania
dla danych robét.

Roboty ugte w danej pozycji przedmiarowej madzy¢ wykonane wg:

- specyfikacji technicznych i obowdujacych przepiséw technicznych,

- rysunkow i wykazéw , zawartych w dokumentacji pkogavej,

- wiedzy technicznej,

- wskazéwek Zamawiagego lub Inspektora Nadzoru.

3. Zasady pomiaru ikzi robét i podstawa ptatidoi za wykonane roboty.

» Zastosowane zasady obliczenigdiarob6t w poszczegdélnych pozycjach przedmiaragodne z podanymi w
odpowiednich specyfikacjach technicznych.

» Optacone bda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robdd, ktérych Wykonawca podat ceny
jednostkowe i ceny.

4. Zastrzezenie Zamawiajpcega

» Zastosowane zasady obliczenigdiorobdt w poszczegoélnych pozycjach przedmiaragodne z podanymi w
odpowiednich specyfikacjach technicznych,

» llosci rob6t w poszczegoélnych pozycjach przedmiarusaiestateczne i zostaly podane po to, abhyafarentowi
wspOlm podstaw dla sporzdzenia ofert,

» Podstawa ptatnigi beda rzeczywiste iléci zamowionych i wykonanych robét, obmierzonychgar¥Vykonawe i
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, oraz cempgtlowe podane w kosztorysie lub - tam, gdzizie to
zgodne z umow-— stawki i ceny, ustalone przez Inspektora NadZamawiajcy zastrzega sobie prawo wdu w
kalkulacje stawek i cen spaidzone przez wykonawma potrzeby opracowania kosztorysu ofertowegwr, a
szczegOInéci :

- wdowolnym momencie badania i oceny ofert, a&¢gbo zawarciu umowy, nadanie Zamawiacego lub
Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obgmek udzielenia wyjamien dotyczicych wyliczenia wysokéci
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okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie,

- Zamawiajcy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimiedWVykonawa, dotyczcych ztazonej oferty
oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w $o& , za wyptkiem poprawy przez Zamawigego oczywistych
omyiek pisarskich w tigei oferty oraz oczywistych omytek rachunkowych wickaniu ceny.

» 5. Inne informacje:

W kosztorysie ofertowym natg wpisa wszystkie stawki, ceny dla wszystkich pozycji pizearu robot.
Pozycje w przedmiarze robdt, przy ktérych nie umigsnozadnej stawki lub ceny, niegtla odrebnie optacane
przez zamawiagego po ich wykonaniu.

Ustala sk, ze stawki i ceny dla tych pozycji pokryte przez stawki i ceny podane w innych poagfij
przedmiaru robot.

\ A4

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikecji Technicznej

Koszt dostosowaniaegstdo wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w Specyfikacii
Technicznej S.00.00 obejmuje wszystkie warunki éllkree w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nate wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowanormowych i normatywnych w Ogélnej Specyfikacjicheicznej oraz Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych zastosowanie am#yarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiowe-
montazowych (WTWO).

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przewlze pastwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, é&térw jakiejkolwiek sposéb zwrzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tggjut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (DANB9/1994 poz.414 z paiejszymi zmianami);

2. Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzanmydnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z
pézniejszymi zmianami);

3. Ustawa o dogpie do informacji asrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahivaasrodowisko z
dnia 09.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157);

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyckeri@dow oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48).

5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( D62 poz. 628 P

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
planu bezpiec#estwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.02.151.1256 )

7. Rozporadzenie MSWIA z dnia 30. listopada 1994 r. w spewiymaga, jakim powinny odpowiada
wyroby ze wzgidu na potrzep ochrony zdrowia érodowiska ( Dz. U. nr 133 poz. 690 z dnia 21 giad
1994 r. z péniejszymi zmianami).

8. Rozporadzenie MSWIA z dnia 22 kwietnia 1998 r. w spraweyrobéw stiacych do ochrony
przeciwpaarowej, ktére mogby¢ wprowadzone do obrotu

9. Rozporadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpdstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z dniari#@ca 2003 r.)

10. Rozporadzenie MI z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie sgokmnvego zakresu i formy planu bezpietzteva
i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu radzajpo6t budowlanych stwarzagych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. nr 151 poz. 1256.)

11. Rozporadzenie Ml z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systenoceny zgodnii wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. ( Dar P09 poz. 1779 z dnia 12 grudnia 2002 r.)

12. Rozporadzenie MZIOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dogenych sgzen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez matigrlzudowlane, urgdzenia i elementy wyposgania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP9 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r)

13. Rozporadzenie Ml z dnia 2 wrzmia 2004 r w sprawie szczegdélowego zakresu i fodpkumentacji
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaln
uzytkowego (Dz.U Nr 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004

14. Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13fia 13 marca 1995r).

15. Dyrektywa rady z dnia 21 XIl 1988 r w sprawie zblnia przepiséw ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych Restw Cztonkowskich odnoszych sié do wyrobéw budowlanych ( 89/106/EWG)
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16. Polskie Normy i przepisy braowe - zgodnie z projektami bramwymi oraz wytycznymi wytworcow
materiatdw, urzdzeh i wyposaenia.

NORMY BRAN ZOWE

PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe butdme.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszagudynkach.

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. Tolerancja w budowmie.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej &owanej i cynkowej.
Wymagahkzdania techniczne przy odbiorze. Zmianyl Bll3#8z. 31; 2 Bl 3/83 poz. 16

PN-1SO 6240:1998 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Zawaré i uktad norm

PN-1SO 6241:1994 Normy wiaciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowywainiaynniki,

ktore powinny by uwzgkdniane

PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materialy i wyroby stosowanbwdownictwie.

Postanema ogolne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 [ibz.
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Zawartosé :

01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - rozbiorki
01.02. ROBOTY MUROWE
01.03.KONSTRUKCJE DREWNIANE

01.04. ROBOTY DEKARSKIE

01.05. ROBOTY BLACHARSKIE

01.06. IZOLACJE

01.07. STOLARKA

01.08. INSTALACJA ODGROMOWA
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01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - rozbiorki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.10.Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych dla realizacji zadania ,Remont budyntemizy OSP w Wierzbicy”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
rozbiérek i demontey wystpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchogz

- rozbiorki istniejcej wiezby wraz z przegddem jej elementéw i ich wymiana,

- rozbiorka kominow z cegly ponad dachem oraz ¢aapinowych betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Materiaty nie wystpuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naie
» teren ogroddii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
* zdemontowa istniepce zasilanie w energelektryczm, instalacg teletechniczag.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpoegizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008D0z.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t lwidaych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiérezcznie. Materiat poza obp budynku znosilub spuszczarynnami w sposéb
zabezpieczary przed uszkodzeniem.

(2) Blacle stalowa rozbierd recznie. Materiat odnig€ poza obgb budynku.

3) Stropy isciany rozebréarecznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowadniei¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

(4) Teren splantowa oczysci¢ z resztek materiatow.

5.2.2. Rozbiérka murkovelbetowych

(1) Elementy stalowe zdemontoévaoprzez gicie palnikiem i ztgenie elementéw w miejscu sktadowania.
(2) Fundamenty betonowe rozebracznie lub mechanicznie.

Uzyskany gruz skladowa

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robo6t
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Jednostkami obmiarowymas

— Rozbidrki komindw- [m3.]

— Rozbiérki beton6éw — [

— Rozbidrki i demontze sieci — [m]

— Rozbiérki elementéw pokrycia dachowego-4[m
— Rozbiorki elementéw wiby— [nT]

— Rozbiérki izolacji termicznej— [fh

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte niniejsza specyfikagjpodlegas zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwmunkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownegadowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
10.2. llcsci robdét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora natlzo
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02.02. ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej specyfikaci stymagania dotyece wznoszenia konstrukcji murowych przewidzianych d
wykonania na zadaniu ,Remont budynku remizy OSWigrzbicy” polegaicy na zmianie porycia dachu wraz z
cze$ciowa wymiarg konstrukcji wezby na budynku istnigcym, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

2. Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraltprzy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej sfiigacji obejmup wszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie rob6t murowych. Postanowieniaargawv niniejszej SST magastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze robét przy wznoszeniu konstrukcji murowyzéamurowa

3. Zakres robot.

Uzupetnieniescian zewntrznych pustakiem typu MAX gr. 25 cm na zaprawieneevap. M7 celem wyréwnania
pozioméw montau murlaty, w zwazku ze zmiaa konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz wykonanie
przemurowania kominéw z cegty klinkierowej petnigdy 250 na zaprawie cementowej, wraz ze spoin@maspoina
systemow.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowkizujacymi Polskimi Normami i Ogélp Specyfikacy
Techniczi (pkt 1.5.).

5. Zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z kontraktem dciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jak@ zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t buddaych za ich zgodré z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami InspakiNadzoru.

Przed przysipieniem do murowaniécian naley protokolarnie odebraroboty ziemne i fundamentowe, sprawdzaj
zgodng¢ ich wykonania z warunkami SST. Ponadto przed papieniem do wznoszenia muréw natesprawdz
wymiary oraz lgty skrzyzowan i scian fundamentowych.

Marka i skiad zapraw powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budoej. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno dwykonywane mechanicznie. Zaprawy riglg@rzygotowywa w takiej ilosci,
aby mogly by wbudowane mdiwie wczesniej po jej przygotowaniu. Do zapraw przeznaczongiochwykonywania
robét murowych naley stasowa piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszgeehodacego z wéd stonych, z
gruzu ceglanego lub betonowegozli itp. Jest niedopuszczalne. Woda do zapraw poavisapowiadé wymaganiom
okreslonym w pkt. 5.3.1. ppkt b) SST Konstrukcje betoreavelbetowe.

Przed przysipieniem do murowanigcian naley odebr& roboty ziemne i fundamentowe sprawdzargodndé ich
wykonania w warunkami technicznymi wykonania i axthirobo6t, a take sprawdzi wymiary oraz kty skrzyzowan
écian fundamentowych.

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin do pionu i do sznura, z
zachowaniem zgoddoi z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw, otwordw, W pierwszej kolejnéci nalery
wykona mury nane i stupy.Scianki dzialowe grub&i ponizej 1 cegly nalgy murowa nie wczéniej niz po
zakaiczeniuscian gtdwnych danej kondygnacji. Mury nayewznosé mazliwie rownomiernie na calej ich diugoi.
Rdznica pozioméw poszczegodlnychegei murdéw podczas wykonywania danego budynku nieipoavprzekracza4,0
m dla murow z ceglty i 3,0 m dla muréw z blokow ismkéw. W miejscu patzenia murow wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe. W przypadku konieczém zastosowania wkszej
réznicy w poziomach wznoszonych muréwzm,0 lub 3,0 m naley dokona& tego strzpiami schodowymi lub
zastosowa przerwy dylatacyjne. Cegly lub inne elementy ukliael na zaprawie powinny byczyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed uleeniem w murze polewtdub moczy
woda. Przy wykonywaniu murow silnie okgionych na zaprawie cementowej, konieczne jest maoezsgly suchej.
Stosowanie cegly, blokoéw lub pustakéw kilku rodzajivklas jest dozwolone, jednak pod warunkiem pirzegania
zasadyze kazdasciana powinna byywykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego wgmii jednej klasy. 1zolagj
wodoszczela poziony w budynkach murowanych nalezawsze wykonywéna wysokéci, co najmniej 15 cm nad
terenem, niezaimie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundaesvych. Wreki i bruzdy instalacyjne naky
wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murdw. Konstrukcje murowe géabonniejszej nt 1 cegta {cianki
dzialowe, sklepienia, gzymsy, kominy, itp.) mody¢ wykonywane tylko przy temperaturze powy O°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubm 1 cegly i grubszych dopuszcza sv temperaturze poiej (°C, pod
warunkiem zastosowanégodkow umdaliwiajacych wizanie i twardnienie zaprawy. W przypadku przerwaalzt na
okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie vians muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych poprzez prggie murdw foli lub pap. Przy wznawianiu robét po diszej
przerwie w robotach natg sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.
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6. Materialy.

e Pustaki typu MAX gr. 25 cm,

e zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MP,

e Cegta petna klasy 200 o wym. 6*12*25 cm, klasy 20@rozoodporné& 15 cykli, o nasikliwosci klasy 11

e Cegta klinkierowa petna klasy 250 o wym. 6*12*25 ,cktasy 200 , mrozoodpori®d 20 cykKli, $cieralngci
klasy Ill, o twarddci ( wg skali MOSHA) — 7

»  Plytka klinkierowa matowa w kolorze ceglanym o wyBt10*2 cm, nasikliwosci ponizej 2 %, mrozoodporna,
o twarddci ( wg skali MOSHA) — 7,scieralngci klasy 11

e siatka géto-ciagniona,
preparaty odsalage do impregnacji istniggychscian murowanych,

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawyzyak@ntrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli ustala Inspektor nadzoru z porozemii z kierownikiem budowy.

7. Sprzet.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak lalagzpoziomica, taty kieraga i murarska, warstwomierz nany,

pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiad

8. Transport.
Samochdéd ezarowy, roztadunekeczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczkiwdg pionowy lub wcigarka

reczna

9. Kontrola jakosci.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateifialyyroby zostaly dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz na sprawdzeniu idhsaiwvosci technicznych. Przypadku braku dokumentow
potwierdzajgcych ich jakd¢ lub gdy zachodzi obawae dostarczone wyroby nie spetniayymaga SST Wykonawca
przeprowadza, na wiasny koszt, badania makroskopoavew razie potrzeby laboratoryjne. O wynikach
przeprowadzonych baflanformuje niezwtocznie Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placdotvy naley jej skiad uzgodwi z Inspektorem nadzoru,
odnotow@& go w dzienniku budowy oraz kontrolovamarlke zaprawy i jej konsystengjw sposéb podany w
obowigzujacej normie.

Sprawdzenie jaki cegiet, pustakéw i bloczkéw nale przeprowadzaposrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzaych zgodné¢ cech uytych materialtdbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz oddoymi normami. Nie dopuszczaeshaterialtdw nie magych atestow stwierdzgjych ich jakdcé.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego powinny ¢bwykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami normowymi oraz warunkami niniejszej S8Rjwigcksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z
cegly i bloczkéw z betonu komérkowego powinny odpmat nasgpujacym wymaganiom:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

na dtugdci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6m0 dia muréw niespoinowanych,

na catej powierzchniciany pomieszczenia — 10,0 mm dla muréw spoinowlangcaz 20,0 mm dla muréw
niespoinowanych,

- odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:

na wysoké¢ 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0dtarmuréw niespoinowanych,

na wysoké¢ 1 kondygnacji — 6,0 mm dla muréw spoinowanych di@® mm dla muréw niespoinowanych,

na catej wysokgci sciany — 20,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0dtamuréw niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powieradtazdej warstwy muru:

na dtugdci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20 dha muréw niespoinowanych,

na catej dtugéci budynku — 15,0 mm dla muréw spoinowanych ora® 30m dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzastatniej warstwy muru nad stropem:

na diugdci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20 dte muréw niespoinowanych,

na cafej dtugéci budynku — 10,0 mm dla muréw spoinowanych ora® 20m dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia przecinagych st powierzchni muru oddta przewidzianego w projekcie (nagéeiej prostego):

na dtugdci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6m0 dha muréw niespoinowanych,

na catej dtugéci sciany — brak wymaga

- odchylenia wymiaréw otwordw dwietle cscieznicy dla otworéw o wymiarach:

do 100,0 cm - dla szerod@ +6,0 mm/-3,0 mm dla muréw spoinowanych i muréiespoinowanych oraz dla
wysokasci +15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i murdespoinowanych

powyzej 100,0 cm — dla szerok@ +10,0 mm/-5,0 mm dla muréw spoinowanych i mundiespoinowanych oraz dla
wysokdaici +15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i murdespoinowanych.

11. Jednostka obmiaru.
m* — powierzchnigcian

12. Odbiér.
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Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw natg kazdorazowo wpisywado dziennika budowy.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na poditaatbiorow czsciowych, przegidu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu wykonanych robét z dokumentpopjektow.

13. Podstawa ptatnéci.
Zgodnie z kontraktem.

14. Przepisy zwazane
Polskie Normy.
Wytyczne producenta
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01.03.KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyee wykonania iodbioru
konstrukcji drewnianych na zadaniu ,Remont budynmkmizy OSP w Wierzbicy”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta konstrukcji drewnianych wygbujacych w obiekcie

W zakres tych robot wchogz

Wymiana tat drewnianych , e&iowa wymiana uszkodzonych elementoveiay, wykonanie szkieletu drewnianego
na potrzeby podbitki, kontriaty.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje: sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanoditznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglestosowda zgodnie z instrukej ITB — Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje drewno klasy C30

wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniaDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesiagle) podaje pomsza tabela.

Oznaczenie
C30

Zginanie 33

Rozcihganie wzdta widkien 0,75

Sciskanie wzdta wtokien 24

Sciskanie w poprzek wtékien 7

Scinanie wzdta widkien 3

Scinanie w poprzek wtdkien 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30

Seki w strefie marginalnej 1/4 do %

Scki na catym przekroju 1/4 do 1/3

Skret widkien do 10%

Peknigcia, pcherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/2

b) czotowe 1/1

Szerokdc¢ stojow 6 mm

Oblina — niedopuszczalna

Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grélbodo 38 mm
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10 mm — dla grudmdodo 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szeroda@ do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm
Wichrowatdé 6% szerokeci
Krzywizna poprzeczna 4% szerdkd
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géciticszerokdci elementu.
Nieréwndi¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach
odchytek.
Nieprostopadté¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@amivynost nie wiecej niz;

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem09a

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
« odchytki wymiarowe krawdziakow na grubgei i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i —2 mm.
e odchytki wymiarowe belek na gruba i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3 mm i =2 mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwddzie

Nalezy stosowa: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki podruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinnyctstosowane
wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degyej2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed siniimplesnieniem

Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgciji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny¢isktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstyfolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach remmtzonych w taki sposéb aby nie
powodowa ich deformaciji. Odlegkt sktadowanych elementéw od pogdonie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. faczniki i materialy do ochrony drewna najesktadowa& w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigacgah przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje kynier.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza Inynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

sprzt pomocniczy powinien hiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno burzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecanventylaci.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
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statecznéci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t
Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentaciechniczi przy udzialesrodkdw, ktore zapewnioskgnigcie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukgji.

5.1. Elementy wgzby:

Rozstaw i przekrdj elementéw giby powinny by zgodne z dokumentagcfechnicza.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

w rozstawie krokwi do 3 cm w odchyleniu od poziodw2 mm na 1 m diugoi.

Murtata powinny by kotwione wscianach nie rzadziejhico 2.0 m. Utéenie na podkiadzie papy izolacyjnej.
t aczenie:

- ptatwi srubami M12 na podkiadkach stalowych,

- krokwi z murtag przy pomocydcznikow BMF krokwiowo- ptatwiowych typ 210 przybjje min. 7 szt. gwadzi
karbowanych BMF 4*40 mm w kae ram¢ ztacza ,

- mieczy z ptatwi gérm i stupami-srubami M12 na podktadkach stalowych.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonaniarob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

— konstrukcja wizby -ilos¢ m® wykonanej konstrukcji.

— powierzchnia deskowania -powierzchnia wykonama®w

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych

9. Podstawa ptatndci
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€dgnia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno dgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspoétha drewna okigtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwadzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1  System oznaczenigcizztacznych.
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02.04. ROBOTY DEKARSKIE

" 1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem opracowania srymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t blacharskich oraz dekiah na zadaniu
».Remont budynku remizy OSP w Wierzbicy”. SzczegdoSpecyfikacja Techniczna jest dokumentem pomagnic
przy realizacji i odbiorze robot.

\ 2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacjaddlzie stosowana jako dokument przetargowy i kontsaiktprzy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej sfikacji obejmup wszystkie czynnézi umazliwiajace wykonanie i
odbidr robot pokrywczych dachéw, robét dekarskahdaskich niezidnych przy wykonywaniu pokéydachowych oraz ich
odwodnig. Postanowienia zawarte w niniejszej SSTanzajstosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét wethét, a w
szczegOlngci:
- przy odbiorze materialdw przeznaczonych do robét;
- przy ocenie jakéi podktadow i podiay, na ktdrych zostanutozone pokrycia i izolacje oraz przy wykonywaniu tyolot
i ich odbiorach cgciowych i kaxcowych;

- przy wykonywaniu pokry dachowych, obrébek blacharskich i uszczéinie

3. Zakres robot.
Wymiana pokrycia dachu z eternitu na pokrycie zijetrapezowej stalowej powlekanej oraz wykonamigbek
blacharskich kominéw.

4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowkzujacymi Polskimi Normami i Ogoékn
Specyfikacy Techniczi (pkt 1.5.).

5. Zasady prowadzenia robét.

5 1. Obrobki blacharskie w pokryciach dachowych.

1. Obrébki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego

2. Obrébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe)mponbyt wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o géaibo
0,5-0,6 mm.

3. W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie pmyiby¢ taczone mgdzy sol na gbki lezace podwojne.

4. Pokczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnwystapcymi z dachu elementami powinno dy
wykonane w taki sposéb, aby ustiavi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatléedachu na tynk, np. przez zastosowanie
obrébki dwuczsciowej.

5. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem naje zabezpiecza obrobkami blacharskimi tak, aby byta zachowana
dylatacja obwodowa.

6. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinnyébyabezpieczone w sposéb uitiwiajacy przemieszczenie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby¢pastat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6. Podstawowe wymagania bezpieargtwa i higieny pracy.

1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczymbwinni mig aktualne karty zdrowia stwierdaap brak
przeciwwskaza do ich wykonywania. W szczegékw nalezy zwrdcic uwag: na wyniki bada psychotechnicznych w
zakresie wysfpowania zawrotow gtowy, padaczkikl przestrzeni itp., ktére wykluczamazliwosé¢ zatrudnienia przy
robotach pokrywczych.

2. Pracownicy powinni byprzeszkoleni w zagadnieniach bezpigstea i higieny pracy w zakresie wykonywanych
CZynnGci.

3. Przed rozpoeziem robo6t izolacyjnych pracownicy powinni dyaopatrzeni w odziei obuwie ochronne oraz w
zaleznasci od wykonywanych czynrgi - w inne przedmioty ochronne, jaédkawice, maski, okulary itp.

4. Pracownicy wykonuagy roboty pokrywcze i pracafy w poblizu okapéw oraz na dachach o pochyleniu potaci
powyzej 30% skierowanym na otwarprzestrzé powinni by ubezpieczeni linami, niezaleie od istnienia peczy
wzdtuz okapow i innych zewgtrznych krawedzi dachu.

5. Robot pokrywczych na dachu nie wolno wykongywadczas mgty i silnych wiatrow.

6. Materialy.
» Blacha trapezowa stalowa TR20 w kolorze byzowym

Parametry techniczne:
Rodzaj blachy stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55 mm
Powtoka : poliuretanowa
Wysoké¢ profilu : 20,
Kolor : braz lub maha ( mat)
Wymiary (mnt)szer . od 1000 do 1163

33



dt. jednolite arkusze ymvarach dostosowanych do specyfiki danego fragmdathu
Temp. uktadanig’C) : od +5 do +30,
Masa 1 M- (kg) 45 kg
Gwarancja ; D lat
Normy, aprobaty, certyfikaty: Deklaracja zgodoiaz norma PN —EN 508-1,
Atest higieniczny PZH

» taty ; gr. 40 mm x 50mm impregnowane
> Kontr faty: gr 25mm

7. Sprzet.
Specjalistyczny spet dekarski: nayce do ctcia blachy, gitarka do blachy, miotek, poziomice, piony, laty,
drabiny.

8. Transport.
Samochodowy igczny.

9. Kontrola jakosci.

1. Jeeli w czasie odbioréw e#ciowych badania dla poszczeg6inych rodzajéw pokigbrobek dadz wynik dodatni,
wowczas wykonane pokrycie lub poszczegélne warspwirycia wielowarstwowego moa uzna za zgodne z
niniejszy SST i dopékci¢ do wykonywania dalszych warstw pokrycia lub do iodb koacowego.

2. W przypadku gdy chociajedno z tych badada wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub dylkh czs$¢
nalezy uzna za niezgodne z niniejg5ST.

3. W razie uznania caloi lub czsci rob6t pokrywczych za niezgodne z SST inspekedzoru rob6t budowlanych
dokonujcy odbioréw czsciowych powinien ustadi czy naley catkowicie lub czsciowo odrzuct wykonane roboty i
nakaza ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, &toprowadz do zgodnéci robét z SST.

4. Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu agelgo fragmentu robét do dalszej realizacji lulmdbioru
koncowego powinny by wpisane do dziennika budowy, a wyniki badadbioréow czsciowych powinny by
umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

10. Jednostka obmiaru.
m- - pokrycia dachowego,
m - obrébki blacharskiej,
kpl, szt. -il&¢ zamontowanych elementéw systemowych

11. Odbidr robét.

Odbiory rob6t pokrywczych powinny obejmoévadbiory czsciowe (dokonywane po zakczeniu kolejnych
etapow wykonywanych rob6t pokrywczych) oraz odbioncowy (dokonywany po wykonaniu cat pokrycia na
dachu lub caléci pokrycia na okrdonym fragmencie dachu).

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza lub podktadu,

- doktadndci zagruntowania pod#a lub zamocowania podkiadu,

- jakasci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania elementdéw obrdbek blacharskich i iokpzenia z pokryciem.

Odbiér kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@angokrycia i obrébek dekarsko-
blacharskich i paiczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeeksploatacyjnych.

Oceny technicznej robét naledokona w oparciu o odbidr kiicowy przeprowadzany komisyjnie. W komisji
powinni uczestniczy kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstaeliéghwestora. Do odbioru Kkeowego naley
przedstawd wyniki wszystkich odbioréw czciowych (midzyoperacyjnych) oraz dokumentatgchniczr i dziennik
budowy.

Jezeli wykonane roboty budzwatpliwosci co do poprawn&i wykonania, nalgy podd& je szczegdtowym
ogledzinom lub badaniom patzonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres hadastala komisja. Zeli
przeprowadzone oglziny i badania dadzwynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze rgleizna& za zgodne z
niniejsz SST. W przypadku gdy chocigedno z przeprowadzonych badaogledzin da wynik ujemny, wéwczas
calcs¢ odbieranych robét pokrywczych lub tylko nieddavie wykonam ich cz$¢ naley uzn& za niezgoda z
niniejszz SST. W razie uznania cdl lub czsci rob6t pokrywczych za niezgodne z ninigjs3ST, komisja
dokonujca odbioru rob6t powinna doktadnie usiakzy naley catkowicie lub czéciowo odrzuat roboty i nakazéa
ponowne ich wykonanie, czyzevykona poprawki, ktére doprowadzdo zgodnéci robot z wymaganiami niniejszej
SST.

11.2. Odbiér robot pokrywczych
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1.2.1. Wymagania ogélne

I. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorweéziowego
nalezy przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru
cze$ciowego powinno by potwierdzone w dzienniku budowy.

2. Badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&po zakdczeniu robét, po deszczu,

3. Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykeoa jest obowizany przedstawi

- dokumentagj techniczn,

- zapisy stwierdzape dokonanie odbioréw egiowych podidga lub podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow.

4. Przed przyspieniem do badanalery sprawdzé na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku bargo

- czy przygotowane podie lub podktady nadawalyestlo rozpoczcia rob6t pokrywczych,

- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowieidakasci,

- czy zostaty spetnione warunki wykonywania robétgodne z niniejsz SST oraz inne wymagania zapisane w
dzienniku budowy.

11.2.3. Odbiodr obrobek blacharskich.

Sprawdzenie zabezpiedzdachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z redatni obrébki blacharskie wykonania
zabezpiecze przy kominach, murach i przy innych elementachhdagak wywietrzniki, wtazy, klapy kominowe,
wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasadyrkinowe itp.

12. Podstawa ptatnéci.
Wedtug kontraktu.

13. Przepisy zwazane.
Polskie Normy.
Wytyczne Producenta
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01.05. ROBOTY BLACHARSKIE

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem opracowania wymagania dotyczce wykonania i odbioru robét blacharskich oraz dekiah w zakresie
zadania ,Remont budynku remizy OSP w Wierzbicy'c&gdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacii.
Niniejsza specyfikacjadizie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej sfikacji obejmup wszystkie czynn&i umazliwiajace wykonanie i
odbidr robét przy wymianie rynien i rur spustowycRostanowienia zawarte w niniejszej SST arEgstosowanie przy
wykonywaniu i odbiorze robot ww. robo6t, a w szcZegéci:
- przy odbiorze materiatéw przeznaczonych do robdét;
- przy ocenie jakéri podktadow i podigy, na ktérych zostanutozone pokrycia i izolacje oraz przy wykonywaniu tyclbot
i ich odbiorach cgciowych i kaxcowych;

- przy wykonywaniu pokr§ dachowych, obrébek blacharskich i uszczélnie

3. Zakres robét.
Wykonanie wymiany rynien i rur spustowych przy wykgstaniu gotowych elementéw systemowych
stalowych ocynkowanych i powlekanych

4. Okreslenia podstawowe.
Okrellenia podstawowe zyte w niniejszej SST as zgodne z obowrzujacymi Polskimi Normami i Ogokn
Specyfikacy Techniczg (pkt 1.5.).

5. Zasady prowadzenia robét.

5.1. Rynny dachowe.

1. Rynny dachowe z gotowych elementow systemOwawyeh z blachy stalowej ocynkowanej o grétic0,6-0,7
mm. malowanej w kolorystyce odpowiaslzgj barwie podstawowej pokrycia dachowego.

2. Rynny wiszce.

3. Brzegi rynien powinny iywyokraglone w postaci zwoju do wtrza rynny lub na zewtrz rynny.

4. Denka rynien powinny léywykonane z blachy o ksztalcie odpowiaggm przekrojowi rynny. Brzegi denka
powinny by odgkte dosrodka na szeroké 5-7 mm i padczone z ryna obustronnym lutowaniem.

5. Kazde zatamanie rynny powinno ®yparte na uchwytach rynnowych, a nar® kcie mniejszym i 120° -
usztywnione tréjktnym kawaitkiem blachy przylutowanym do zwoju zetvanego.

6. W zalenosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekrojongy uchwyty rynnowe powinny ldywykonane z
ptaskownika metalowego o nagujacych wymiarach: - 4x25 mm - przy pochyleniu potasiiejszym nt - 80% - oraz
srednicy rynny do 180 mm,

- 5x25 mm - przy pochyleniu wkszym n 80% orazrednicy rynny do 180 mm,

- 5x30 mm - przy rynnach @ednicy wikszej nz 180 mm bez wzgbu na pochylenie potaci dachowe].

Uchwyty rynnowe powinny byyocynkowane , malowane

7. Uchwyty rynnowe nalyy mocowa co najmniej dwoma wktami budowlanymi do desek okapowych. Odlégto
migdzy uchwytami wg zale@eproducenta danego systemu rynnowego jednak niénpawvynost wigcej jak 40 - 50
cm. Uchwyty powinny b§ wpuszczone w podie na gébokas¢ rowm grubdci ptaskownika metalowego.

8. Spadki rynien powinny léynie mniejsze i 0,5%.

9. Zewretrzny brzeg rynny powinien ldyusytuowany o 10 mm #¢j w stosunku do brzegu wewtrznego. Brzeg
wewretrzny w najwyzszym potaeniu rynny powinien by usytuowany o 25 mm igj w stosunku do linii stanowgej
przedhzenie potaci.

10. Pohczenie rynny z rur spustow (tzw. wpust rynnowy) przy wykorzystaniu powinngébwykonane w taki
sposob, aby swobodnie wchodzito wgwpustow. Pokczenie wpustu rynnowego z rynpowinno by oblutowane
obustronnie.

5.2. Rury spustowe.

I. Rur spustowe naly wykona z gotowych elementéw systeméw rynnowych z blastatowej ocynkowanej o
grubasci 0,6-0,7 mm. malowanej w kolorystyce odpowiadaj barwie podstawowej pokrycia dachowego. Diigo
elementow dostosowana do odlggicsspustu rynnowego od poziomu terenu

3. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinyo tvigksze nk 20 mm przy diugéci rur wigkszej nz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzar@edtugéci 2 m nie powinno bywieksze nk 3 mm.
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4. Rury spustowe powinny Bymocowane ddcian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi esiepach nie
wigkszych nk 3 m oraz zawsze nakoach rur i pod kolankami omiggymi wyskoki lub gzymsy.

5. Uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaty przez wbhicie trzpienispeiny muru lub przez osadzenie w
zaprawie cementowej w gniazdach wykutycKoianie betonowej.

5.2. Podstawowe wymagania bezpieargtwa i higieny pracy.

1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczymbwinni mie aktualne karty zdrowia stwierdzap brak
przeciwwskaza do ich wykonywania. W szczegékw nalezy zwrdcic uwag: na wyniki bada psychotechnicznych w
zakresie wysfpowania zawrotow gtowy, padaczkikl przestrzeni itp., ktére wykluczamazliwosé¢ zatrudnienia przy
robotach pokrywczych.

2. Pracownicy powinni kiyprzeszkoleni w zagadnieniach bezpigstea i higieny pracy w zakresie wykonywanych
CzZynnGci.

3. Przed rozpoeziem robo6t izolacyjnych pracownicy powinni dyaopatrzeni w odziei obuwie ochronne oraz w
zalezndéci od wykonywanych czynrigi - w inne przedmioty ochronne, jadkawice, maski, okulary itp.

4. Pracownicy wykonuagy roboty pokrywcze i pracay w poblizu okapéw oraz na dachach o pochyleniu potaci
powyzej 30% skierowanym na otwarprzestrzé powinni by ubezpieczeni linami, niezaleie od istnienia peczy
wzdtuz okapow i innych zewgtrznych krawedzi dachu.

6. Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powiodbywé sic w miejscach oddalonych co najmniej 50 m od
zabudowa drewnianych i magazynow materiatow latwo palny@&tanowiska podgrzewania-mas bitumicznych
powinny by wyposaone sprawny Spet przeciwpaarowy, np. génice, fopaty, koce azbestowe, piasek.

7. Kotly do podgrzewania i topienia mas bitumicZzmyowinny by zaopatrzone w pokrywy. Wypetnienie kotta mas
bitumiczry nie powinno przekracza2/3 jego objtosci. Masa bitumiczna w czasie podgrzewania powinga b
okresowo mieszana, a kociot chroniony przedlmmscia dostania s do niego wody.

8. Nabieranie gacej masy z kotta powinnoesodbywa specjalnymi czerpakami osadzonymi na diugim trzgraknie
bezpdrednio wiadrem. Nie dotyczy to kottéw z zaworamegaalnymi lub ttocgcych rozgrzasm masg na dach.

9. W przypadku podgrzewania mas bitumicznych nddaaley stosowd kotty podgrzewane elektrycznie lub olejem
napgkdowym, a miejsce pod kottem zabezpiecpyzed uszkodzeniem i zniszczeniem.

10. Do przenoszenia gmej masy bitumicznej, natg stosowa wiadra lub inne, pojemniki zamykane pokeyvprzy
czym ich wypetnienie nie powinno przekra¢za/4 obgtosci. Niedopuszczalne jest wspinanie §io drabinie z
wiadrem wypetnionym gaca masg bitumiczn.

11. Podgrzewanie ezgtniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno elu cich rozrzedzenia me by
przeprowadzone wytznie przez zanurzenie pojemnika z ma® goncej wody. Ogrzewanie pojemnika otwartym
ogniem jest niedopuszczalne.

6. Materialy.
Blacha ptaska stalowa ocynkowana , powlekana ,§& hm

Rynny, rury spustowe stalowe malowane ( prefabrymavelementy systemu orynnowania )

7. Sprzet.
Specjalistyczny spet dekarski: nayce do ctcia blachy, gitarka do blachy, miotek, poziomice, piony, laty,
drabiny.

8. Transport.
Samochodowy igczny.

9. Kontrola jakosci.

1. Jeeli w czasie odbioréw g#ciowych badania dla poszczegolnych rodzajow pokigbrébek dadz wynik dodatni,
wowczas wykonane pokrycie lub poszczeg6lne warspeirycia wielowarstwowego mioa uznd za zgodne z
niniejszy SST i dopkci¢ do wykonywania dalszych warstw pokrycia lub do iodb koacowego.

2. W przypadku gdy chocigjedno z tych badada wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub dylkh cz$¢
nalezy uzna za niezgodne z niniejgSST.

3. W razie uznania caloi lub czsci robot pokrywczych za niezgodne z SST inspektzoru robét budowlanych
dokonujcy odbioréw czsciowych powinien ustadi czy naley catkowicie lub czsciowo odrzuct wykonane roboty i
nakazé ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, &tdoprowadz do zgodnéci robét z SST.

4. Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu atelgo fragmentu robét do dalszej realizacji lutodbioru
koncowego powinny by wpisane do dziennika budowy, a wyniki badadbioréow czsciowych powinny by
umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

10. Jednostka obmiaru.
mb — rynny lub rury spustowej,
szt.- il& zamontowanych elementéw systemowych

11. Odbidr robot.

Odbiory rob6t obrébek blacharskich powinny obejméweabiory czs$ciowe (dokonywane po zakozeniu
kolejnych etapéw wykonywanych rob6t pokrywczychporodbiér kdcowy (dokonywany po wykonaniu cato
pokrycia na dachu lub cala pokrycia na okrdonym fragmencie dachu).
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Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- jakaosci zastosowanych materiatow,

- doktadnéci wykonania elementéw obrébek blacharskich i iolgzenia z pokryciem.

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@aneobrobek dekarsko-blacharskich i
pofaczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze
eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robét naledokong w oparciu o odbidr kiicowy przeprowadzany komisyjnie. W komisji
powinni uczestniczy kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawliéghwestora. Do odbioru Kkeowego nalgy
przedstawd wyniki wszystkich odbioréw ezciowych (mkdzyoperacyjnych) oraz dokumentaégchniczi i dziennik
budowy.

Jezeli wykonane roboty budzwatpliwosci co do poprawn&i wykonania, nalgy podd& je szczegdtowym
ogledzinom lub badaniom pgtzonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres hadastala komisja. Zeli
przeprowadzone oglziny i badania dadzwynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze rigleizng& za zgodne z
niniejsz SST. W przypadku gdy chocigedno z przeprowadzonych badaogledzin da wynik ujemny, wéwczas
calos¢ odbieranych rob6t pokrywczych lub tylko niewdavie wykonan ich cz$¢ nalezy uzna& za niezgoda z
niniejszz SST. W razie uznania cdf lub czsci rob6t pokrywczych za niezgodne z ninigjs8ST, komisja
dokonujca odbioru rob6t powinna doktadnie ustakizy naley catkowicie lub czéciowo odrzuat roboty i nakazéa
ponowne ich wykonanie, czyzevykona poprawki, ktére doprowadzdo zgodnéci robot z wymaganiami niniejszej
SST.

11.1. Odbiér poditaza i podktadu.

Badania podtay lub podktadéw naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych.

2. Prawidtowd¢ osadzania w podhn wpustéw odwadniagych naley sprawdzé wzrokowo, a oddalenie osi koryta
odwadniajcego odciany lub osi wpustu od czota koryta nalgpomierzy z doktadnécia + 5 cm.

3. Dopuszczalna tolerancja usytuowania osi wpugglagem osi koryta odwadnigego nie powinna liywicksza ni

+ 10 mm. Obnienie powierzchni wlotu wpustu (wlotu korpusu wpustadzonego w podia) wzgkdem najniszego
punktu koryta nie powinno ldéywicksze nk 10 mm, a przewsszenie wlotu wpustu wzgllem powierzchni dna koryta
w tym miejscu nie powinno léywieksze nk 3 mm.

4. Jeeli w czasie odbiorow ezciowych przeprowadzone badania dadweynik dodatni, to wykonane podia lub
podkiady naley uzn& za zgodne z niniejszSST i dopéci¢ do wykonywania na nich pokéydachowych.

5. W przypadku gdy chocigedno z bad@ada wynik ujemny, wéwczas odbierane pagtdub podkiad nale uzna za
niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

6 W razie uznania podta lub podkiadu w cakei lub czsci za wykonane niezgodne z wymaganiami niniejs&j S
naley ustalt, czy niezlkdne jest catkowite lub kciowe odrzucenie wykonanych robét i nakézsonowne ich
wykonanie lub wykon& poprawki, ktére doprowadzdo zgodnéci rob6t z wymaganiami warunkéw technicznych.
Decyzg w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru inwesiti@go lub osoba przez niego upawana.

7. Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu padigb podkiadu do wykonywania robét pokrywczych
powinny by wpisane do dziennika budowy, a wyniki badadbioréw czsciowych powinny by umieszczone w
protokole odbioru.

11.2.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur pustowych.

1. Sprawdzenie zabezpiedzedlachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z radmtmi obrobki blacharskie
wykonania zabezpiecaeprzy kominach, murach i przy innych elementachhdagak wywietrzniki, wlazy, klapy
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjmasady kominowe itp.

2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgamino wymaganiami rozdziatu obrobki blacharskie vkresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rynien oraz g@er ich poszczegoélnych odcinkéw (przekroju, zaktadailpwania
oraz lutowania) i przy rurach spustowych. Nglesprawdz rozmieszczenie uchwytow i sposéb wyrobienia w nich
spadku podtnego oraz usytuowania kradzi zewrgtrznej linii poziomej i linii stanowjcej przedtaenie powierzchni
pokrycia. Naley réwniez stwierdzé, czy rynny nie maj dziur i pknie¢. Sprawdzenie spadku i szczeloorynien
moze by dokonane przez nalanie do nich wody i kortiej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Zalecatsikze -
przy dachach o dych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci
powinny sptywé do rynny, a nie przelewssiec poza zewstrzna krawedzia rynny).

3. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegodndci z wymaganiami rozdziatu obrobki blacharskie w
zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rur orakpoen ich w zhczach pionowych i poziomych, umocowania ich
w uchwytach, spoinowania i prostoliniovad. Poza tym naley sprawdzt, czy rury nie maj peknigé, dziur. Badania
nalezy sprawdzé przez ogldziny, z wyptkiem sprawdzenia pionowoi rur, ktére naley wykona za pomoe pionu
murarskiego i przymiaru z doktadéwa do 5 mm.

12. Podstawa ptatnéci.
Wedtug kontraktu.

13. Przepisy zwazane.
Polskie Normy.
Wytyczne Producenta
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01.06. IZOLACJE

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji svymagania dotycze realizacji wiatro — , paroizolacji i izolacjieplnej
przewidzianych do wykonania na zadaniu ,Remont llkidyremizy OSP w Wierzbicy”.

2. Zakres stosowania specyfikacii.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraltprzy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej sfiigacji obejmup wszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie robét izolacyjnych.

Postanowienia zawarte w niniejszej SST qxrgstosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolaciji:

-wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnyicparochronnych) zabezpiecaeych przed wog, wilgocia
gruntows i pam wodm.

3. Zakres robot.
Zakres robot obejmuje wykonanie izolacji wodochrgoin- paroizolagj potaci dachowych..

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowkizujacymi Polskimi Normami i Ogélp Specyfikacy
Techniczn (pkt 1.5.).

5. Ogdlne zasady prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z kontraktem dciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jakd zastosowanych materiatow i wykonywanych robét bwddaych za ich zgodré z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspaknadzoru

5.1. Wymagania ogélne dotycgce izolacji wodochronnych

Izolacje powinny stanowiciagty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy odlajacy budowt lub jej czsci od
wody lub pary wodnej. lzolacje powinnicisle przylegé do izolowanego podkiadu. Nie powinnyka¢, a ich
powierzchnia powinna ltygtadka bez lokalnych wehien i wybrzuszé. Nie dopuszcza sitaczenia izolacji poziomych
i pionowych, odgbnego rodzaju pod wzglem materiatowym oraz #dej klasy odpornéi, np. zaprawy
wodoszczelnej i materiatéw rolowych, jako réwngiaych zabezpieche

Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne Vézie przewodow instalacyjnych i elementéw konstrykych
powinny by uszczelniane w sposéb wyklucgzy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lubnedetami i
izolacja.

Izolacje wodochronne powinny byvykonywane w warunkach uraiwiajacych prawidiovy realizacg, a mianowicie:
- po ukaiczeniu robot poprzedzaych roboty izolacyjne,

- po naleytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, §izachodzi taka potrzeba,

- w temperaturze otoczenia niezsiej nz 5°C dla izolacji z materiatléw bitumicznych przy stesmiu lepiku na
goraco, 10C dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stesmiu lepiku na zimno, P& dla izolacji z folii z
tworzyw sztucznych oraz 98 dla izolacji zzywic syntetycznych.

Podczas rob6t izolacyjnych naje chront ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami ra@dtznymi oraz
mozliwoscia zawilgocenia i zalania wad

5.2. Wymagania 0golne dotycyce izolacii cieptochronnych.

6. Materiaty
Zastosowane materiaty:

- folia paroprzepuszczalna i paroizolacyjna — g&éty20 mm, o budowie LDPE- siatka z HDPE-LDPE

» folia budowlana pcv gr. 0,2 mm,

e masy, kity uszczelniage —o temp. zytkowania od —40C do +150 C,

e wetna mineralna
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochngch powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach$wiadectwach i atestach oraz SST. Przy zastosovaanaatkow uszczelniagych do zapraw i betonéw sktad
mieszanek powinien ldyodpowiednio skorygowany, ze wedl na ujemny wptyw tych dodatkdéw na czagzsinia
cementu i na wytrzymadoé zapraw i betonéw. Wyktadziny ceramiczne lub betea@rzewidziane do zastosowania w
przegrodach szczelnych nie powinny éweckszej nasikliwosci niz 6 % wagowo. Témy nakrywajce szczeliny
dylatacyjne powinny by wykonane z materialéw o dostatecznej wytrzyréetoa zginanie i rozgganie, szczelnych i
tatwych w hczeniu miedzy sabnp. z blachy miedzianej,gay PVC, gumy, blachy stalowej ocynkowanej. Matsriat
izolacyjne i uszczelniage powinny by pakowane, przechowywane i transportowane w spas&hzany przez
producenta.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadaymaganiom norm lubwiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlgoi powinny odznaczasic:
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- niskim wspétczynnikiem przewod#a cieplnej,

- mah gestadscia objetosciowa,

- mah wilgotnascia zarbwno w trakcie wbudowywania jak4yikowania,

- duza trwaldscia i niezmiennécia whasciwosci technicznych przed uptywem czasu,

- odporndcia na wplywy biologiczne oraz preparaty chemicznktézymi sk stykap,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowaniayte materiaty powinny miedostateczpwytrzymaldé na dziatanie obggzenia uytkowego
oraz wymagamodpornd¢ ogniowy. Dostarczanie, przyjmowanie, skladowanie i odbidteriatéw termoizolacyjnych
powinny by zgodne z ogéinymi zasadami. Materiaty te powiny thostarczane na budewraz ze stosownymi
dokumentami dopuszczajymi ich stosowanie w budownictwie. Najeje sktadowda na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamktich. Na stanowisku roboczym odkrytym materiatpédezy uktada na podktadach
z desek lub ptyt betonowych i przykryévazczelnie brezentem lub feli

7. Sprzet.
Sprzt zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykeenyiu rob6t izolacyjnych powinien odpowiada

0g6Inym wymaganiom technicznym dotgcym jakdci i wytrzymatdici. Rodzaj spratu nalery dostosowéa do
rodzaju wykonywanych robét oraz zastosowanych naéev. Zastosowany spgzpodlega akceptacji Inspektora
Nadzoru..

8. Transport.
Reczny i samochodem samowytadowczym.

9. Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzeniu kompletaiowykonanych robét oraz sprawdzeniu braku zagialla zdrowia lulkzycia ludzi
na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdbw prowadzanzgodnie z programem
zapewnienia jakizi oméwionym w pkt... Wykonawca zapewni odpowiedrsteyn kontroli, wdczahc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatow oraz
jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniageidospektora Nadzoru me zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu potwierdzeniae poziom ich wykonania jest zadowalaj.

Wykonawca jest zobowzany prowadz pomiary i badania materiatéw oraz rob6t budowldnyczstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynpirajekcie budowlanym i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badazgstotliwosci okreilaja SST, normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak
jest wyranych przepisow Inspektora Nadzoru ustali zakregrkdrkonieczny do zapewnienia prawidtowego
wykonywania robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru umowwyiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane materiaty,
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@ajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaslaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada

Wymagana jak& materiatléw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producentawadczeniem o jakii lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdrgm dokumentem. Materialy izolacyjne
dostarczone na budevbez ww. dokumentow niegla dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi dostarczonych materiatéw z projektem
budowlanym oraz sprawdzenie ¥dawosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes wytwoércy. Nie
dopuszcza sistosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktbryvtasciwosci techniczne nie odpowiadaj
wymaganiom normiwiadectw czy atestéw. Nie dopuszczastosowania materialdw przeterminowanych.

10. Jednostka obmiaru.
- — powierzchnia izolacjj,

11. Odbidr robét.

Odbiér robét polega na sprawdzeniagtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem warunkami SST, wgpbwania
ewentualnych uszkodaew przypadku wyspienia parcia wody z zewtrz — prawidtowego wykonania i oparcia
konstrukcji dociskowej lub gruloi warstwy dociskowej oraz jej zgodiod z projektem budowlanym.

Z odbioru wykonanej izolacji natg sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna yzawarta ocena jakoiowa
wykonanego zabezpieczeniazdiew trakcie odbioru rob6t stwierdzono usterki lwbdliwosé¢ wykonania robot, naky
je wyszczegOdlrii w protokole odbioru z okégeniem trybu posfpowania przy dokonywania napraw i poprawek. W
takim przypadku odbioér nie zostéd dokonany dopiero po usigiu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej
izolaciji lub jej fragmentu.

Odbidr robét termoizolacyjnych powiniendygodny z ogéinymi zasadami przeprowadzania odbiood6t
budowlanych.

W poszczego6lnych fazach wykonywania robét malerzeprowaddi odbiory czsciowe, a w szczeg6lsoi:

- po dostarczeniu materiatdw na budow

- po przygotowaniu podia,

- po przyklejeniu bdz utozeniu warstwy ocieplagej, ale przed rozpoeziem tynkowania, uktadania gtadzi
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cementowej lub pokrywania pap

Przy odbiorze materiatéw na budowie riglstwierdzé, czy zostaty one dostarczone wraz z dokumentami
dopuszczajcymi je do obrotu w budownictwie.

Odbiér przygotowanego podia powinien obejmowasprawdzenie spadkow, réwdud, czystdci i suchdci podiaza, a
takze jakaci wykonania paroizolacji.

Odbidr wykonanej warstwy ocieptgiej powinien obejmowasprawdzenie rodzaju i jaka zastosowanych materiatow
oraz ich zgodn&i z projektem budowlanym. Sprawdzenie gridianateriatu zastosowanej izolacji oraz czy niggtle
on zawilgoceniu, a tale cihgtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowsei utozenia (szczegolnie, gdy zastosowano kilka
warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do padtoW przypadku stosowania styropianu, sprawdzeamienie styka si
on z materiatami zawierggymi w swym skladzie rozpuszczalnikéw lub substaoigistych.

Ostateczny odbiér robét polega na sprawdzeniu vémigdbioréw czéciowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmiggiznymi.

10. Jednostka obmiaru.
- — powierzchnia izolacjj,

12. Podstawa ptatnéci.
Wedtug kontraktu.

13. Przepisy zwazane.
Polskie normy.
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01.07. STOLARKA

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ~-Wymaganiagolne

Przedmiotem specyfikacji technicznej WO ,Wymagad@gdlne” s wymagania techniczne
dotyczice wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane w ramach realizacji zadania
1.11. pn.: ,Remont budynku remizy OSP w Wierzbicy” tiymiana stolarki okiennej
drewnianej na stolagkokienry pcw oraz wymiana stolarki drzwiowej drewnianej §&ajo
budynkéw nalusarle drzwiowa aluminiows.

Lokalizacja obiektow

Wierzbica

Adres: Wierzbica, 28-142 Tuegy.

Stownik CPV

Gléwny przedmiot:

45.00.00.00-7 — roboty budowlane.

Dodatkowe przedmioty:

45 42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowjan

45.42.11.14-6 - instalowanie drzwi metalowych,

45.42.11.25-6 - instalowanie okien z tworzyw sztiych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako ¢& dokumentow przetargowych
w zamawianiu i wykonaniu rob6t oktenych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacja Techniczi

Postanowienia wchodee w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej datyrobo6t przy
budynku remizy OSP w Wierzbiny, gm.Tegy

w zakresie:

a) odbicie tynkéw wewgtrznych i rozebranie obrébek blacharskich,

b) wykucie z muru &ieznic drewnianych,

¢) monta drzwi aluminiowych,

d) monta okien z PCV,

€) wykonanie obrébek z blachy ocynkowanej,

f) malowanie tynkow.

1.4. Podstawa opracowania

- wyciag z projektu technicznego( zgtoszenia robét)

- wizja lokalna,

- przedmiar robot.

2. Szczegobtowy zakres robdt:

- Skucie tynku éciezy okiennych i drzwiowych,

- Zdjecie skrzydet okiennych i drzwiowych,

- Demonta okapnikéw okiennych zewtrznych z blachy ocynkowanej,

- Wykucie z otwordw écieznic drewnianych okiennych i drzwiowych,

- Montaz stolarki okiennej PCW,

- Montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej wé§ do budynku,

- Montaz okapnikéw okiennych zewirznych z blachy ocynkowanej,

- Uszczelnienie stolarki okiennej pcw i aluminiowej

- Wykonanie tynku éciezy okiennych i drzwiowych,

- Wykonanie malowania tynkusoiezy okiennych i drzwiowych,

3. Obowigzki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z Zaméwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, hezgodnéé ze Specyfikagj
Techniczm, przedmiarem robot oraz poleceniami Inspektoraziad

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyéviardomiarow itp. nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Wykonawca odpowiada za ochrkgistniejacego uzbrojenia technicznego, zapewnisailae
oznaczenie i zabezpieczenie tychadz w czasie trwania budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nad#yedo czasu, gdyeola
wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszmzemachowaty swajjakosc i
wiasciwosé i byty dostpne do kontroli przez Zamawigiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aazlokalizowane w olbie terenu budynku w
miejscach uzgodnionych z Zamawiegym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc
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Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkitkzkzdnych drég technologicznych
i dojazdowych oraz dé¢ na terenie budowy, w czasie trwania robét.

W przypadku wysipienia zastrzieen do przygtych rozwizan w specyfikacji i przedmiarze
robét, Wykonawca zgtosi zasteania w formie pisemnej w terminie nie powaodityjm
wstrzymania robot, nie faiej jednak ni na 14 dni przed rozpogziem wykonywania roboét,
do rozwazan, ktorych zglasza zastrzenia.

4. Wymagania spetowe

Wykonawca jest zobowzany do ywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do wykonania robét
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadagod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku braku ustalew tych dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawieggo. Liczba i wydajni@ sprztu powinna gwarantowéa
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w Specyfikacji Technicznej i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przeveidgim umowy.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robét, ma bytrzymany
w dobrym stanie i gotowigi do pracy, powinien lyzgodny z normami ochrorfyodowiska

i przepisami dotycymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dog&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt zaproponowany w ofercie nie a®by pazniej zmieniony bez zgody Inwestora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
ZamOwienia zostanprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.
5. Wymagania materiatowe i wykonawcze

5.1. Wymagania materialowe

Gotowe wyroby stolarki okiennej i drzwiowej muaszpetnig nizej podane wymagania

1. Profile okienne z pcw min. 5-cio komorowego p@eienionego, wysokoudarowego

w kolorze biatymwzmocnione profilami stalowymi ocynkowanymi o go. gajmniej 2.0 mm,
2. Profile aluminiowe P4 ocieplone w kolorzewwym.

3. Okucia okienne obwiedniowe z funkepikrowentylacji przy zamkgtym skrzydle,

klamki w kolorze biatym, wspétczynnik infiltracjiqwietrza a = 0,5-1,0.

4. Okapniki okienne z blachy stalowej ocynkowanejogs5 mm.

5. Wspotczynnik przenikania ciepta dla stolarkievkiej islusarki drzwiowe;

U=/< 1,1 Wm2K

6. Drzwi aluminiowe wyposane w samozamykacz i kotki odbojowe.

7. Powierzchnia drzwi aluminiowych petna z blachkelorze bazowym,

wypetniona wetn mineralr twarcy

8. Izolacyjna¢ akustyczna stolarki okiennej i drzwiowej < 32 dB

9. Okna o funkcjach uchylnych i otwierano uchylnych

10.Szyby zespolone 4/16/4 o wspoétczynniku U< 1.{mEK), szkto typu float, tzw. ciepta ramka dystawso
5.2. Materialy nie odpowiadahce wymaganiom

Materialy nie spetniace wymaga Specyfikacji Technicznych zostaosungte z placu
budowy. Jeeli zostan jednak zastosowane, roboty magpst@& odrzucone a ptatioi
wstrzymane.

5.3. Przechowywanie i magazynowanie materiatow

Materialy kzda magazynowane w odpowiedni sposob przez caly caasia robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymahigakaci i przydatndéci do
wbudowania.

5.4. Materialy alternatywne

Jezeli jest to dozwolone przez Specyfikaapalery poinformowa Inspektora nadzoru nie pdiej niz
trzy tygodnie przed zamierzonymyeciem takich materiatéw, tak aby mégt on dokénzh
wczesniejszego zbadania.

Wszystkie materiaty i uggdzenia zastosowane do wykonania rob6t powinrdy by

- howe w hajwyszym gatunku bieico produkowanym,

- odpowiadd wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w ninzejs

Specyfikacji Technicznej, opisie rob6t oraz innyoh wymienionych dokumentach,

lecz zgodnych z obowzujacymi normami i przepisami,

- zgodne z polskimi przepisaméwiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz

posiadé wymagane certyfikaty bezpiedstwa

Cechy materiatow i elementéw budowli mud®r/¢ jednorodne i wykazywabliska

zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mp@gzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne ze Specyfikac] echniczia

i wptynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyda
niezwtocznie zagpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Materialy, ktore, w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do

uzycia.

Zamawiajcy dopuci do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

Certyfikat na znak bezpieazstwa, wskazujcy, Se zapewniono zgod&é z kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie wkgiwych zharmonizowanych Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz tawych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci ze zharmonizowanPolsky Norma, aprobat

techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiatpowiedniej normy, peeli

nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi Specyfikaciji

Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumerdgyng/magane przez Specyfikacj

Techniczm, kazda partia dostarczona do robgtlhie posiadate dokumenty, oki&ajace w

spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami balaykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatpr&tnie

spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

Minimalne wymagania, co do zakresu bad&ontroli jakasci rob6t g okreslone w normach i

wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane materiaty,

urzadzenia i sprgt posiadaj wazne atesty, aprobaty, legaliza¢jodpowiadag wymaganiom

norm. Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamazna wytyczne krajowe. Przed przysieniem do pomiaréw lub

bada Wykonawca powiadomi Zamawigego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonavecpémie przedstawi ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlano — montawe podlegaj nastpujacym etapom odbioru :

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Warunki przystapienia do robét

Roboty powinny b§ przeprowadzone w temperaturze nigsmej n + 5°C. Pomieszczenia powinnydsuche
i przewietrzone.

6.2. Instalacja i monta okien i drzwi.

Wykonawca zobowizany jest do wykonania rob6t zwanych z instalagji montazem okien i dzrwi zgodnie z
instrukcjami i wytycznymi producentéw elementéw gménych z tematem zafla

6.2.1. Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzarinnych robét budowlanych.

Najbardziej narzone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zalardem g wyroby stolarki otworowej z
PVC. Uszkodzenia mechaniczn&i@znic powstaj najczsciej wskutek nieostrmego transportu materiatow.
6.2.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej

Przed rozpoczxiem whbudowywania stolarki otworowej najedokona przeghdu przygotowanych
wyrobow sprawdzag czy:

_ naraga ascieznic i skrzydet g prawidtowo sklejone i wykazgjproste kty,

_ uszczelki g prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np smi@yrwane, zanieczyszczone

farba),

_ okapniki g prawidtowo przykecone,

_ szyby, a szczegdlnie szyby zespolone fpigszkodzone,

_ okucia g prawidtowo osadzone, nie wykazujszkodzé i dobrze dziataj.

Nie nalezy zabudowywa okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaptavkows. Przed
osadzeniem elementow stolarki otworowej koniecese §prawdzenie stopnia przygotowania
elementéwsciennych. Qcieza i wegarki musz by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadpmon

poziomie. Wegarki musa mie¢ réwne ptaszczyznyzaby mana byto doktadnie oprzena nich okna. W tym
celu w budynkach z juistniegcymi wegarkami nalgy je ewentualnie poprawi

6.2.3. Mocowanie écieznic okien z PVC i drzwi aluminiowych

Producent okien i drzwi dostarcza szczegétavstrukcg wbudowywania tych wyrobéw, zawiesaj miedzy innymi
zasadydczenia okien w zestawy. Okna z PVé&ihp wbudowywane wécianach zewgtrznych murowanych .
Stosowane do monta i uszczelniania materiaty powinny niatest Pastwowego Zaktadu Higieny.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Badania w czasie wykonywania robot

Metody bada okien okrélaja Polskie Normy wymienione w niniejszej STWIOR.

Ocenia nalezy w szczegOlngci:
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_ jakas¢ materiatu - doktadnig wymiarowa, krawdzie naraga, elementy towarzysee, jakd¢

wykonania otworéw,

_ prawidlowd¢, wytrzymaidé¢ i szczelné¢ osadzenia (ewentualne luzy),

_ zachowanie petnej réwnolegt i prostopadtéci (dopuszczalna tolerancjaaiezy max. 2mm /1 mb
oscieznicy lecz nie wgcej niz 3 mm na cat oscieznice,

_ prawidtowa¢ osadzenia podokiennikow (parapetow)

_ prawidlowa¢ szklenia,

__estetyk wykonania.

7.2. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC i tzwi aluminiowych
Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzow w miejscach patzer z murem.
Odchylenie écieznic okiennych od pionu lub poziomu nie aeoprzekracz&2 mm na 1 metr&ieznicy, nie
wigcej jednak ni 3 mm na cat oscieznicg. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mbg wigksze
niz 3 mm.

Zamknkte skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu zani lub pochwyt wykazywézadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne nie mpgie same zamyka Szczelné¢ okna sprawdza siprzez wiaenie w
dowolnym miejscu pomidzy dcieznica a ramiakiem paska papieru pakowego o szekbcm. Jeeli po
zamkngciu okna pasek nie dajezsivyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje gia szczelne. Okucia elementéw
powinny by zamocowane w sposéb trwaty.

Wszelkie obrébki blacharskie (doktadidamsadzenia okapnikow), jakbosadzenia i uszczelnienia
parapetéw nie magbudzit zadnych zastrzen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinranstwit
réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchrogiem, a take wykaiczenia, szyb,

powtok z folii PVC, uszczelek i oku

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki jest: fmietr kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkamas

Jednostl obmiarowa dla okien i drzwi jest 1 szt. (sztuka)

Jednostk obmiarowa dla wykonania podokiennikéw (parapetfas} 1 mb (metr bigcy)

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowe

Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC

Odbioru wbudowania okien dokonuje io ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér

osadzenia &ieznic powinien by przeprowadzony przed wykozapcym otynkowaniem

osciezy.

10. PODSTAWA P:ATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy .

11.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatenghkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyce
bezpieczastwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtawosci mechanicznych - Obgienie pionowe, zwichrowanie i
sity

operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpo&éma wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metodadorad
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczétmmowietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - WodoszczélheKlasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odposdaa obcazenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpo&dma obcizenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczé&tnmowietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczedhe Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowyw i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwicriiinologia

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw

skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowazujace instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i fibety.
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01.08. INSTALACJA ODGROMOWA

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA IODBIORU ROBOT.

Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacfifirecznej Wykonania i Odbioru Rob6a wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych atestji odgromowej zwaizanych z
remontem budynku remizy OSP w Wierzbicy

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rgbét stosowana jako dokument przetargowy i komdiai przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem wykonaniag soboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznych.
Zakres robo6t obejmajn/w punkty ST:

A. Instalacja odgromowa i uziemig& ochronnych.

Definicje:
Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskéeiagéw, wieszakow, drabi

nek lub korytek kablowych albo innych adzer zaprojektowanych w celu przeniesienia abenia
spowodowanego przechagymi instalacjami

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wypogane w zacisk do przatzenia przewodu wyrbwnawczego,Aice do
pofaczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przedem wyréwnawczym.

Przewdd odprowadzajcy: przewdd dczacy zwdd z przewodem uziemigym.

Przewdd uziemiapcy: przewdd ochronnyaézacy gt zacisk lub szynuziemiapca lub przewdd odprowadzajy z
uziomem.

Uziom: element lub grupa elementéw przewggzh, magcych stycznéé z gruntem i zapewniagych pohczenie
elektryczne z ziemi (uziom otokowy — uziom poziomy twaray zamknéty obwod wokot obiektu).

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — roztzalne padczeniesrubowe przewodu odprowadzaeggo z przewodem
uziemiapcym w celu umaliwienia pomiaru rezystancji uzimu lub sprawdzeciiglosci galwanicznej e&ci
nadziemnej.

Zacisk przewodu wyréwnawczego: zacisk uméliwiajacy przyhczenie przewodu wyréwnawczego do
przewodzcego elementu wyposania obiektu.

Ziemia: przewodzca masa ziemi, ktérej potencjat elektryczny viedgan punkcie jest przyjmowany umownie jako
réwny zeru.

Zwod: cz$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do beegniego przyjmowania wytadowa
atmosferycznych

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.
Budynek 2 kondygnacyjny o konstrukcji mieszanepbeivo-murowe;.

Instalacja odgromowa w cdlci do wymiany z uwagi na nie spetnianie obecnievdhpujacych norm oraz wykonanie
calkowitego remontu pokrycia dachu.

Organizacja robét budowlanych najedo Wykonawcy w porozumieniu z Wykonawcami robgéimobudowlanych.
Kazdorazowo w przypadku konieczstd zaktécenia normalnego funkcjonowania budynkuuméir wykonywania
robét uzgodni z Inwestorem.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy- zapewnia Inwestor.

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecichnie wystpuje .

Ochrona srodowiska:

Wszystkie materiaty z demoria (oprawy, przewody, rozdzielnice, osgt)znalery przekaza Inwestorowi w celu
dalszego wykorzystania lub utylizacji. Gruz budawlaisuwa& wspélnie z gruzem po robotach remontowych
ogo6Iinobudowlanych;

Wykonawca zapewnia w trakcie realizacji robdodki zabezpieczage przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pyitgmaliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi substancjami toksycznymi;
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0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

0 dopuszczalnych norm hatasu;

0 mozliwoscia powstania pzaru.

Praca sprgu uzywanego w trakcie realizacji rob6t niedzie powodowé zanieczyszczew srodowisku naturalnym
poza placem budowy.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trake&izacji rob6t norm, okénych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obeizaja Wykonawe.

Warunki bezpieczaistwa i higieny pracy:

Wykonawca zapewnia wypagenie pracownikow w odzie obuwie i sprzt ochronny bhp wymagany dla
wykonywanych robét.

Wykonaweca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich przepiséw datyeh bezpieczestwa i higieny pracy
oraz wykonywania pole@eorganéw ustawowych i Inspektora Nadzoru w tym esie.

Wykonaweca jest zobowzany do wyposania pracownikéw w spez ochronny zwizany z wykonywaniem robot na
WYSOKGCI.

Wszyscy pracownicy wykonagy roboty musz posiadé aktualne badania lekarskie zezwadaj na wykonywanie
robét na wysokéri oraz aktualne szkolenia z zakresu bhp.

Wykonawca zapewnigrodki bezpieczéstwa dla os6b uprawnionych mgych przebywéna terenie realizaciji
zadania oraz unienbiwi dostep do placu budowy osobom postronnym.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgrowej.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodovpanarem wywotanym w efekcie realizacji rob6t albo @rze
Personel Wykonawcy.

MATERIALY.
Materiaty, wyroby i urgdzenia dostarczane na teren budowy, powinny &vigadectwa jakéci atesty, certyfikaty,
Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, maic prawo do stosowania materiatéw dowolnego Prodacgest zobligowany do przestrzegania
wymaga technicznych aparatury i ospta podanych w niniejszej Specyfikacji TechnicznegjRdhania i Odbioru
Robot .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wgiejszej ST g materialy wymienione w pozycjach przedmiaru
robét, ktérych charakterystyki techniczne dodatkawanieniono w poniszych punktach :

Instalacja odgromowa i uziemi&é ochronnych.

Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwaninnpokryciem ochronnym —cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone pkoedzj : cynkowane lub malowane.

Minimalne przekroje poprzeczne elementéw instalpejvyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzz i
uziemiajce) z uwagi na stosowany materiat:

Stal : 50 mrh — (prty stal. ocynk. fi 8mm)
Aluminium : 25 mn.
Miedz : 16 mm.

Minimalne przekroje poprzeczne uziomoéw sztucznych
Stal : 100 mrh
Miedz : 50 mnf.
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Transport i skladowanie materiatow.

Dostawa materiatdw powinna nggic po odpowiednim przygotowaniu pomieszézeagazynowych, w ktérych
materiaty maj by¢ skladowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieqgraad zewsatrznymi wptywami
atmosferycznymi.

Materiaty przewidziane do wykonania robot mdxy¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- i wyladunku oraz przeghwania i skladowania materiatow naje

- przestrzegazalecé Wytworcow uradzei, aparatéw i opraw oddnie transportu i sktadowania ;
- aparatug i urzadzenia chrord przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok

SPRZET.
Roboty zwhzane z wykonaniem instalacji elektrycznych mpbgé wykonywane ¢cznie lub przy @yciu sprztu

mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca paevirdysponowésprztem sprawnym technicznie a
pracownicy powinni b§ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu wedw bezpiecznej pracy.

Roboty jw. keda prowadzone przyayciu:

- elektronarzdzi;
- narzdzi recznych;
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditorob6t z niniejsz Specyfikacy
Techniczma i obowiazujacymi normami;

Wykonawca robét jest zobogdany do wykonywania poleidnspektora Nadzoru w zakresie zmian technologii,
urzadze itp. wprowadzanych w trakcie realizacj;

WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przekakavestorowi wszystkiéwiadectwa jakéci i atesty
stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokutbemie mog by¢ wbudowane.

Instalacja odgromowa i uzienfi@chronnych.

Wszystkie paiczenia roziczne instalacji zwoddw i przewodoéw odprowadeggh zabezpiecZysmarem statym.

Wykona nacihg przewoddw instalacji nagranej bionc pod uwag napezenia instalacji w okresie zimowym i
Zwiagzane z tym obakenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie maigzczy pokrycia dachowego w okresie
letnim poprzez nadmierne zwisy.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potdachowych i czapek kominkéw uszczélpirzed
przedostawaniemgivody.

Elementy ziczne §ruby, naketki, podktadki) powinny by w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.

KONTROLA JAKO SCI.
a) Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznyculegaj sprawdzeniu w zakresie:
zgodndci z dokumentagj projektows;

— poprawndci montau;

— kompletndci wyposaenia,

— poprawndci oznaczania .

b) Wszystkie materialy mugzosiadéd swiadectwa dopuszczaléa do stosowania na terenie RP oraz nielnie ,
wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

Sprawdzenia:
Badania i pomiary pomontawe dotyca :

- Sprawdzenia rezystanciji instalacji odgromowe;.

Obmiar robot.
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Jednostki obmiarowe robdt:
Dla rozdzielnic, obudéw, tablic, aparatow, osfuz opraw, zcz, wspornikéw, konstrukcji, przebi- 1szt.

- Dla instalacji liniowych (przewody , kable, trasziomy., zwody i przewody inst. odgr.) — 1m
- Dla wrek pod rozdzielnie — 1dm3, 1m3

- Dla podhczer :przewodow i kabli — 1szt

Dla bad# i pomiarow pomontawych — 1 pomiar

Inne jednostki obmiar (1kpl., 1m2) wynikap z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR.

Odbidr robét.
Przedmiotem odbioruasoboty (w zakresie zgodém z dokumentagji ilosci):
- po zakaczeniu robd4t zwizanych z realizagjprojektu — odbidr kacowy.

Przy kaicowym odbiorze robét powinny bydostarczone nagiujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianamupetnieniami — podpisana przez Wykonaic
inspektora nadzoru.

- Protokoly pomiaréw elektrycznych i badaowych instalaciji.

- Swiadectwa jakéci materiatéw, gwarancje wdzen itp. dokumenty wymagane przepisamadlaniem Inwestora.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci s dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umadej\specyfikacji Technicznej w tym
protokét odbioru kécowego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Rozporzadzenia:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200% rsprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie - - Dz.U.02.75.690

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w spi@ ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tevey — Dz.U. 03.121.1138

Normy:

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiekiidowlanych. Zasady ogoélne.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiekb@xdowlanych. Zasady og6ine. Wybér pozioméw ochrony
dla uradzei piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiekbdfowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B — projekto
wanie, monta, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowympulsem elektromagnetycznym. Zasady ogoine.
PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowympulsem elektromagnetycznym. €& 2. Ekranowanie
obiektow, podczenia wewatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiekiGdowlanych. Wymagania ogélne.
PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiekiaGdowlanych. Ochrona obostrzona..
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