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CZESC OGOLNA

Podstawg niniejszego opracowania s3:

Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzienh 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspolnocie Gospodarczej.

Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspolne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania
zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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|. WSTEP.

.. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z remontem Swietlicy wiejskiej i
zagospodarowaniem terenu w Nieciestawicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamdwien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawierac¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekt organizacji
zaplecza, projekty organizacji robdt oraz projekty deskowan i rusztowan sporzadzi Wykonawca na
wihasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegdlinych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ ~ Zamawiajacego, ktory  dokona
odpowiednich ~ zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementow
obiektdw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskq zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju roboét. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub
specyfikacjq techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos$¢é budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
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- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajag Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mogaq by¢ zanieczyszczane w czasie robét.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot musza miec aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidziec¢ rezerwe czasowg w harmonogramie
robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajqcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich roboét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddw i tadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajqce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.5.14 Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robdt Kategoria robot
1 Roboty wyburzeniowe 451 4511 45110000-1
2 Roboty murarskie 452 4526 45262500-6
3 Wykonywanie pokry¢ i kontr. 452 4526 45261000-4
dachowych
4 Tynkowanie 454 4541 45410000-4
5 Podtoza i posadzki 454 4543 45430000-0
6 Stolarka okienna i drzwiowa 454 4542 45421000-4
7 Roboty wykonczeniowe 454 4540 45400000-1
8 Roboty instalacyjne hydrauliczne 453 4533 45332200-5
9 Podjazd dla niepetnosprawnych 452 4522 45223320-5
10 Instalacje sanitarne 453 4533 45330000-9
11 Wymiana instalacji elektrycznej 453 4531 45311200-2
12 Instalacja odgromowa 453 4531 45312310-3
13 Roboty w zakresie chodnikow 452 4523 45233222-1
14 Remont kanalizacji 452 4523 45231300-8
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2. MATERIALY

2.1. Zrédha uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentéw, aby w sposéb ciagty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptywaj g niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
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na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosé.

5.2. Wspdtpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajq
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jako$ci robdt.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdw.
Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwos$¢ sq okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajq:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete

certyfikacjq okreslong powyzej i ktdre spetniaj @ wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac
dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.
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6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robdt w formie istotnych informaciji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioru koficowego robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki préb poszczegdinych elementéw obiektdw budowli,
- inne informacje istotne dla przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robdt:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytutowej, Spisu dziatéw przedmiaru robdt,

Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zaméwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i kody grup,

klas, kategorii rob6t Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego

- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawiac podziat wszystkich robét budowlanych

w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. W przypadku robdt
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budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatdéw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robdt, ktdre sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytgczeniem

przypadkéw, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podaé nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢
wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposéb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien byé opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior koncowy
b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koncowy powinien
nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjq techniczng. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robdt w poszczegdinych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru korncowego jest protokdt odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty: ”

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacjq techniczna,
- karty gwarancyjne poszczegdinych obiektow, budowli i urzadzen,

8.3. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PrATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i préby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac rozbidrkowych, rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z remontem $wietlicy wiejskiej i
zagospodarowaniem terenu w Niciestawicach.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robdt
budowlanych:

- rozbidrkowych

- robot murowych Scian z cegty

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianie posadzek

- robot wykonczeniowych wewnetrznych

- elewacja budynku

- wymiana instalacji wod-kan, i elektrycznej
- wykonanie chodnikéw

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki
dotyczace robot podano w czesci ogdinej specyfikacii.

1.3.1 Warunki wykonania robét rozbidrkowych
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca powinien rozeznaé sposob

podparcia elementdw nosnych budynku

2. MATERIALY
2.1 .0godlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane Roboty ogdino — budowlane:

- Beton B-10, B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz bloczki
betonowe o wymiarach 38x25x12 cm

dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jako$ci betonu
zawierajqce: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na
Sciskanie, wyniki badan dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢
zgodnyzPN-EN206-I.

Stal zbrojeniowa A-m (34GS), A-0 (StOS)

- dla kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca "wystawia zaswiadczenie o
jakosci.

- kazda partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddaé kontroli na zgodnos$¢ dostarczonego
materiatu z zamdwieniem w zakresie asortymentu, dymensji i jakosci,
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- dostarczong na budowe partie materiatu nalezy poddac badaniom laboratoryjnym w przypadku,
gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci do jej wiasciwosci
technicznych.

- stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ PN-EN 45014 i PN - EN 10204

- Stal konstrukcyjna St3SX
- stosowane materiaty powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN-45014 oraz PN-EN
10204

- Cegta petna budowlana kl. 15 i klinkierowa
- warunki normowe materiatu okresla PN-B-12011:1999
- wykonawca powinien sktadowac cegte na foliowanych paletach. dostarczong na budowe partie

cegty petnej nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie ogledzin
zewnetrznych Nasuwaijq sie jakiejkolwiek watpliwosci co do ich wtasciwosci technicznych.
- Blacha dachéwko podobna powlekana

-Obrdbki blacharskie z gotowych elementdw z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o gr.
0,55 mm, rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o srednicy 150mm,
rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o Srednicy 150mm,

- Folia paroprzepuszczalna, paraizolacyjna
- Ptyty styropianowe odm. 20 grubosci 10i5 cm,
- wetha mineralna gr. 10 cm 80"

- Tynki wewnetrzne zwykie kat. III (warunki normowe okresla PN-90/B-14501)
- Farby akrylowe zmywalna, farby ftalowe

- deski gr. 25mm, taty - listwy 5x5, krokwie - 8x14

- wiezba dachowa drewniana impregnowana Fobos M4

- Listwy z drewna iglastego o szer. powyzej 6 cm

- Okna z PCW o k=I,| W/m?] uchylne - rozwierane ,
- Podokienniki prefabrykowane AGLOMARMUR wewnetrzne o grubosci min. 20 mm. (kolorystyke

nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem)

- Drzwi wewnetrzne petne oraz oszklone z kratkg nawiewng o pow. min. 0,022 m?
typu PORTA z oscieznicami drewnianymi

- Drzwi zewnetrzne PCV z dwoma zamkami,

- Terrakota 30x30cm, ptytki glazurowane 15x20cm
- dostarczong na budowe partie ptytek nalezy poddac¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy

na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci, co do jej wiasnosci
technicznej

- Gres antyposlizgowy, mrozoodporny, ryflowany na schodach zewnetrznych
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- dostarczong na budowe partie ptytek nalezy poddac¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy
na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci, co do jej wiasnosci
technicznej

- Wyprawa z tynku akrylowego
- Cokét z tynku zywicznego
- Kostka brukowa

3. SPRZET

Do wykonania robdt budowlano - montazowych Wykonawca robét powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robét budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m?, zageszczarka do
gruntu, spawarka wirujaca, i inne,
- wyciag przyscienny
- do robdt wykonczeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewnetrzne rurowe o
wysokosci do 10m wraz z ostonami z siatek, system urzadzen wewnetrznych, standardowy zestaw
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji

technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej

5.2. Roboty ziemne

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz

PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

- Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robdt wykonaé analize gruntu celem
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopdw i nasypéw, aby powierzchni gruntu
nadac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie

- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robdt fundamentowych
- odstoniecie gruntu pod fundamentami warstwg betonu podktadowego B-10
- zasypanie wykopow gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i.

zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm
- niezbedne odstepstwa od dokumentaciji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

5.3. Roboty betonowe Zalecenia ogdlne:

Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno

by¢ rdwne, czyste i odwodnione. Beton winien byc¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposdb ciagty, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji
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projektowe;j.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.3.1. Betonowanie:

a) podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga
sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed
przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych z projektem.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na
ktdrg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8 m).

b) zageszczenie betonu:

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 - 8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund, po czym wyjmowac powoli wstanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

C) przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Jezeli
wymaga tego projekt, w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajace lub dylatacje
wg wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym poprzez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grub.

- 5 mm. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu trzech godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

d) pobrania prébek i badania:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz
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przechowywanie wszystkich wynikdéw badan, dotyczacych jakosci betonu i stosowanych

materiatow.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu

Wyniki powyzszych badan powinny spetnia¢ wymagania w w/w normie.

e) warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz+5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci
conajmniej 15 MPa przed pierwszymi chtodami.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach, przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymagda to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie przynajmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz +35°C.

Przy przewidywaniach spadkéw temperatury ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjac dziatania organizacyjne, pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

f) pielegnacja betonu:

Metody i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi

beton przed deszczem lub nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jq co
najmniej przez 7 dni (polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze wyzszej niz +15°C i wyzszej, beton nalezy polewacé w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w ciggu dnia i co najmniej raz w ciggu nocy, a w nastepne dni co najmniej
3 razy na dobe.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sq
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — REMONBWIETLICY WIEJSKIEJ | ZAGOSPODAROWANIE TERENU W
NIECIESLAWICACH

5.3.2. Kontrola jakosci robot:

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu
oraz rzedne wierzchu elementu betonowego.

Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac laboratoryjnie dla uzyskania parametréw:
- jakos¢ kruszywa, cementu i wody
- maksymalna gestos¢ mieszanki

Nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie prébek oraz wykonanie badan
wytrzymatosci na Sciskanie.

a) wytrzymatos¢ na Sciskanie:

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz: -1
probka na 100 zarobdw -1 probka na 50 m szesSciennych betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek na partie do ilosci 3 wymaga
zgody Inzyniera)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidywanej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

Dopuszcza sie pobieraniem dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym niz 28 dni.

5.3.3. Deskowania:
a) wymagania ogdlne:

Rusztowanie podtrzymujace deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposdb,

aby mogto przenosic¢ obcigzenia wywotane:

- masg wiasng oraz masa sprzetu do robdt betonowych

- masg ukfadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki w trakcie jej zageszczania

- masq zbrojenia konstrukcji

- masa robotnikdw zatrudnionych przy robotach betonowych i Zzelbetowych

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatcac sie pod dziataniem w/w
obcigzen. Rusztowanie powinno zachowac sztywnos¢ oraz niezmiennos¢ konstrukcji w
trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej.

Deskowania na ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rusztowan z wymaganiami technicznymi.

Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora
nadzoru technicznego w dzienniku budowy.
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b) deskowania fundamentdw:

Deskowania indywidualne taw lub stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz
zbijanych z desek gr. 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek gr. 38
mm lub bali 50 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami, ustawionymi miedzy tarczami a $ciang wykopu w
celu przejecia parcia Swiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w
wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt
na gtebokos¢ ok. 0,6 m, a gdrg kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami
podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Zaleca sie dla oszczednosci drewna stabilizowaé tarcze za pomocg chomat stalowych przy
Jednoczesnym wstawieniu miedzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzgledéw
technicznych i ekonomicznych zaleca si¢ deskowania systemowe (np. Slask lub Acrow).
Zestaw elementdw deskowania systemowego powinien zawiera¢ elementy umozliwiajace
wykonywanie faw o przekroju prostokatnym oraz elementy uzupetniajace wsporcze, ktdre
umozliwiajg betonowanie faw o przekroju schodkowym. Zestawem elementdéw deskowania
systemowego mozna wykonywac stopy fundamentowe pod stupy pod warunkiem kolejnego
wykonywania kazdego stopnia stopy. Kazdy wyzszy stopien stopy moze by¢ deskowany
dopiero po uzyskaniu przez beton nizszego stopnia dostatecznej wytrzymatosci na
Sciskanie.

5.3.4. Odbidr robdt:

a) zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr kohcowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakonczenia robot betoniarskich i spetnieniu innych warunkdw
dotyczacych tych robdt.

5.3.5. Przepisy zwigzane:

PN-75/M-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki
transportu kotowego specjalistyczne.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikdw mieszanki betonowej. Podziat
PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikdw mieszanki betonowej. Ogdlne wymagania i
badania

PN-84/M-47350  Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogdlne wymagania i badania
PN-76/M-47361.00 Wibratory do zageszczania betonéw. Podziat

PN-76/M-47361.01 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Parametry
podstawowe

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne.
Wymagania i badania

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat.

PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-EN 196-1:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-7:1997 Metody badan cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
cementu.
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PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Skfad. Wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementdéw
powszechnego uzytku

PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002  Cementy specjalne
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do zaczyndw i zapraw PN-87/B- 01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa
skalne. Podziat, nazwy i okreslenia PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu PN-
76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne PN-76/B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci PN-76/B-06714/12 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci

PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badan efektdw oddziatywania domieszek
na beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badanie mieszanki betonowej

PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu

PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach

PN-88/B 06250 Beton zwykty

PN-88/B 06256 Beton zwykty. Odpornos¢ na Scieranie

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie PN-74/B-06262
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomoca miotka
Schmidta typu N
PN-81/M-47501  Zacieraczki do betonu PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.
Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia PN-
75/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia BN-
66/7113-10 Sklejka szalunkowa
BN-86/7122-11/21 Ptyty pilsniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania PN-76/P-
79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe. PN-M47900-1 do 3:1996
Rusztowania stojgce metalowe robocze

5.4. Zbrojenie betonu:

5.4.1. Sprzet i urzadzenia techniczne:

Do wykonywania zbrojenia elementdw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujgce urzadzenia:
- urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcdwki) oraz do prostowania
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pretdw dostarczanych w odcinkach prostych

- urzadzenia i maszyny do ciecia pretdw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé

- urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretdw zbrojeniowych

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych

Urzadzenia do ciecia i giecia pretdw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm. Zbrojarnie
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia do transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie
wytwarzajace siatki i szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny by¢ wyposazone w:

- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe

- zgrzewarki elektryczne doczotowe

- agregaty spawalnicze

- piece do suszenia elektrod

- pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod

5.4.2. Wymagania dotyczace przygotowania zbrojenia:

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na warunki pracy w zbrojarniach i stosowanie
odpowiednich srodkdw ochrony osobistej pracownikdw, ze wzgledu na wystepowanie
gwattownych reakcji ze strony obrabianego materiatu (odpryski, rozpryski gorgcego metalu
itp.)-

Zbrojarnia powinna by¢ wyposazona w sprzet i urzadzenia techniczne umozliwiajace
prowadzenie robdt zgodnie z wymagang technologig produkcji zbrojen. Zbrojarnie powinny
by¢ podzielone na nastepujace stanowiska:

- prostowanie pretéw dostarczonych w kregach

- prostowanie pretéw dostarczonych w odcinkach prostych

- Ciecia i giecia pretéw

- zgrzewania i spawania pretéw'- montazu zbrojen

Poza tym w zbrojami powinien znajdowac sie odpowiednio wyposazony skitad stali,
zapewniajacy tatwy dostep do wszystkich asortymentdw pretéw oraz sktadowisko
gotowych zbrojen.

Przygotowanie zbrojenia elementdw i konstrukgcji z betonu powinno by¢ wykonane w
specjalnych pomieszczeniach, zabezpieczonych od czynnikdw atmosferycznych.

5.4.3.Klasy i gatunki stali zbrojeniowej:

Do zbrojenia konstrukcji z betonu w projekcie przewidziano stosowanie pretéw ze stali klasy
A-0 gatunku StOS i klasy A-III gatunku 34GS

5.4.4. Kontrola jakosci:

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, w przypadku ich braku - w $wiadectwach ITB.

W zaleznosci od $rednicy pretdw i klasy stali prety powinny by¢ dostarczone w postaci
kregdw lub wigzek pretdw prostych i mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy),
wydawane na zadanie zamawiajqcego.

Gdy takiego zaswiadczenia nie ma lub nasuwaijq sie watpliwosci co do jakosci stali na
podstawie ogledzin albo stal peka przy gieciu, stal nalezy podda¢ badaniom
laboratoryjnym.
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5.4.5. Przygotowanie pretdéw zbrojeniowych:

Prety zbrojeniowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem,
nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych
zanieczyszczen.

5.4.5.1. Oczyszczenie pretdw zbrojeniowych:

Czyszczenie pretédw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

5.4.5.2. Prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych:

Prety stalowe, uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

W przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretdw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikdw. Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie

prostowania stali

- przebywanie 0s6b niezatrudnionych przy prostowaniu

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.
Kotowrotki do zwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a
proSciarkami powinny by¢ ogrodzone.

Przy cieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- w przypadku ciecia pretdw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzec obustronnie na
koztach lub stole zbrojarskim.

- ciecie pretéw o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione

- przy mechanicznym przecinaniu pretéw chwytanie rekg pretdw w odlegtosci mniejszej niz
50 cm od nozyc tnacych jest zabronione.

5.4.5.3. Giecie pretdw zbrojeniowych:

Przy gieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- giecie pretéw o Srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

- prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm mogq by¢ odginane wytacznie za pomocg urzadzen
mechanicznych

- giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do
stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczegdtowych wytycznych dla tego rodzaju
giecia

- zakfadanie pretdéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretdw zbrojeniowych
na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

5.4.5.4. Stanowiska pracy zbrojarzy:

Stanowiska warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ ustawione w
pomieszczeniach zamknietych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od »
strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami.

Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ wytrzymate na uderzenia, o
mocnej konstrukcji i przytwierdzone do podtoza.

Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujace sie po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢
umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m, o oczkach nie wiekszych niz 20 mm.
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5.4.5.5. Sktadowanie odgietych pretdw zbrojeniowych:

Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych
miejscach, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po
odgietych pretach zbrojeniowych jest zabronione.

W przypadku pretéw dostarczonych luzem na budowe, nalezy odgiete prety dostarczy¢ w
paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach.

Elementy zbrojenia przewozone za pomocg dzwigdéw lub zurawi powinny by¢ zawieszone w
sposdb stabilny oraz zabezpieczone przed wysunieciem sie.

Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszczac i uktadaé ostroznie. Rzucanie
elementdw jest zabronione.

Sktadowanie zbrojenia na pomostach roboczych jest zabronione.

5.4.5.6. Zasady faczenia pretow:
Zbrojenie powinno skfadac sie jezeli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na dtugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie moze by¢
spetniony, odcinki pretdéw moga byc¢ taczone za pomoca spajania. Dopuszcza sie taczenie
pretéw na zakiad.
Prety ze stali klasy A-0 i A-III mogaq by¢ spajane za pomocq zgrzewania elektrycznego

doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego
(garbowego).

Zaleca sie, aby taczenia pretdw znajdowaty sie w tych przekrojach konstrukcji, w ktdrych
nosnos¢ pretdw nie jest w petni wykorzystana.

Przy taczeniu pretdw zbrojeniowych na zaktad rozstaw strzemion powinien by¢
zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Pretéw o
Srednicy powyzej 25 mm oraz pretdw zbrojenia w elementach konstrukcji, gdzie caty
przekroj jest rozciggany nie nalezy faczy¢ na zakiad.

Potaczenia na zakfad wykonywac¢ wg normy PN-63/B-06251 Roboty betonowe i
zelbetowe.

Wymagania techniczne oraz normy PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.5. Montaz zbrojenia:

5.5.1. Zasady ogdine:

Ustawianie lub uktadanie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematdw zapewniajacych kolejnos¢ robdt, przy ktdrej wczesniej utozone
elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu, w sposdb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu, w belkach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robdt
zbrojarskich.
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5.5.2. Kontrola wykonania i montaz zbrojenia:

Kontrola niezbedna przed zabetonowaniem zbrojenia winna obejmowac:

- ogledziny

- badanie zgodnosci wymiardw i usytuowania zbrojenia z projektem

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci

- badanie potaczen wykonanych na placu budowy

Dopuszczalne odchytki:

- w rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion przy $rednicy d£20 mm - £10
mm, przy Srednicy d> 20 mm - £0,5 d

- w potozeniu odgie¢ pretéw +2d

- w grubosci warstwy otulajacej +10 mm, -O mm

- w potozeniu potaczen (stykow) pretdw - £25 mm

- od wymiardw siatek i szkieletdw wigzanych lub zgrzewanych: w dtugosci elementu £10
mm, w szerokosci (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m - £5 mm, powyzej 1 m -
+10 mm.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt a fakt odbioru odnotowaé w
dzienniku budowy.

5.5.3. Normy zwigzane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne PN-84/B-03264
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.7. Roboty murowe:

5.7.1.Wykonywanie murdw:

5.7.1.1. Warunki przystgpienia do robét murowych:

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robdt Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowania $cian fundamentowych.

5.7.1.2.0gdlne zasady wykonywania murdw:

- mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw,
otwordw itp. .

- w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtdwnych danej
kondygnacji.

- mury wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

- cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegfg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej konieczne jest moczenie cegty suchej.

- stosowanie cegty, blokdw lub pustakéw kilku rodzajow jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty,
blokdw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

- izolacje wodoszczelng w budynkach murowanych nalezy wykonywac na wysokosci co
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najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych.

- konstrukcje murowe o grubosci ponizej 1 cegty (np. kominy i Scianki dziatowe) mogg by¢
wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0°C

- wykonywanie muréw grubszych dopuszcza sie w temperaturach ujemnych pod
warunkiem zastosowania $srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
zimowym. Wyd. ITB1987 r.

- w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. poprzez przykrycie papa). Przy wznawianiu robdt po innej dtuzsze
przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie taka potrzeba,
usung¢ wszelkie ich uszkodzenia, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy muru i zaprawy.

5.7.2. Mury z ceglty petnej i klinkierowej:

5.7.2.1. Materiat:

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnym PN. Dopuszczalna ilos¢ cegiet
potdwkowych i peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przez catg grubos¢ cegty nie
moze przekroczy¢ dla cegty klasy 15 -10% cegiet badanych. Na budowie nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i dokumentacjg
prOJektowq

przeprowadzi¢ ogledziny cegiet i oceni¢ wymiary i kszta’rt cegiet, liczbe szczerb i
kanlec odpornos¢ na uderzenla oraz przetom, ze zwrdceniem uwagi na ilos¢ margla.
- w przypadku niemoznosci doraznej oceny cegiet - szczegdlnie tych na konstrukcje
odpowiedzialne - nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na mréz).
Cegly ze wzgledu na fakt, Zze sg przeznaczone do tynkowania powinny by¢ sprawdzone na
obecno$¢ szkodliwej zawartosci soli rozpuszczalnych. Po badaniu nie powinny wystgpic¢
wykwity i naloty. Dopuszcza sie wykwity, ktdrych nie mozna usuna¢ z powierzchni prébki za
pomocq ostrego narzedzia.
Nasigkliwos¢ cegty budowlanej nie powinna by¢ wyzsza niz 22% w klasie 15 i 20.
Klasy nizsze mg odpowiednio: 10 - 24%, w nizszych klasach nie okresla sie).
Do Scian zewnetrznych stosowac cegte o nasigkliwosci maksymalnej 16%.

Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wys. 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie. Moze wystapic¢ pekniecie lub wyszczerbienie cegty. Wymagania
mogaq nie spetniac:

- 2 cegty na 15 sprawdzanych

- 3 cegty na 25 sprawdzanych

- 5 cegiet na 40 sprawdzanych

5.7.2.2. Stosowanie potdwek i cegiet ulamkowych:

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do murowania nosnych Scian nie powinna przekraczac
15% catkowitej liczby cegiet. Potdwek i cegiet utamkowych mozna uzywac przy
zastosowaniu cegiet catych w liczbie min. 50% catkowitej liczby cegiet i przy
wystarczajgcym przewigzaniu spoin w murach najwyzszej (jedynej) kondygnacji, w murach
podokiennych, w murach ppoz. gdy naprezenia wynoszg 2/3 wielkosci normatywnych W
filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie cegiet catych potéwkami, Ich
stosowanie moze tu wynikac jedynie z koniecznosci uzyskania prawidtowych wigzan cegiet.
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5.7.2.3. Przewody kominowe:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wymurowane starannie i od Srodka wyspoinowane.
Kratki wentylacyjne osadzi¢ na zaprawie marki min. 5.

5.7.2.5. Spoiny w murach ceglanych:

W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowaé normowg grubos¢ spoiny:

-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy licach zewnetrznych na gtebokos¢ 15
mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

5.7.3. Zaprawy murarskie:

Marka zapraw powinna odpowiadac¢ marce podanej w prmekae przygotowanie zapraw

powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe przygotowywac w ilosciach pozwalajacych
na zuzycie:

- zapraw cementowo- wapiennych w ciggu 3 godzin

- zapraw cementowych - w 2 godziny

- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciggu 5 minut

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje - jezeli
przydatnos¢ jest potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek.
Wymagania dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujacg PN.

Jako wode do zapraw mozna stosowac kazdq wode zdatng do picia oraz wode z rzek, jezior
lub innych miejsc, jesli odpowiada ona normie PN.

Niedopuszczalne jest stosowanie wod mineralnych o niepotwierdzonej przydatnosci na cele
budowlane, morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd, zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje, glony i mut.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosowac wszystkie zalecenia
Producenta, nie stosowaé mieszanek po uptywie terminu ich przydatnosci.

5.7.4. Normy zwigzane:

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegty. Warunki
techniczne i badania przy odbiorze PN-EN

1443:2001  Kominy. Wymagania ogdine

PN-EN 845.1:2002  Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia murdéw

PN-EN 845.2:2002  Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia

muréw. Nadproza

PN-EN 845.3:2002  Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia

murdw. Stalowe zbrdj, do spoin wsporczych

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-B-03040:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN-1015.1 do 19. Metody badan zapraw do muréw
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PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynéw

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci
PN-81/B 30003 Cement murarski 15
PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechaniczne i fizyczne wiasciwosci kruszyw

PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody

badan. Badanie odpornosci na dziatanie mrozu metodq posredniq

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-B-12002:1997  Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta dziurawka

PN-B-12004:1999  Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta kominowa

PN-B-12011:1997  Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta kratdéwka

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-92/B-12017 Ceramiczne wyroby budowlane. Metody badan

PN-EN 772-3:20001i 5, 7, 11, 19:2002 Metody badan elementéw murowych. PN-B-

12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zaczyndéw i zapraw

PN-EN 1015.1 do 19 Metody badan zapraw do muréw PN-M47900-1 do

3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze

5.8 Pokrycie dachowe

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot, kartg
technologiczng producenta materiatéw, PN-61/B-10245 oraz innych zwigzanych,
obowigzujacych Polskich Norm

5.9. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

5.10. Tynki wewnetrzne zwykte kat. III

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot, kartg
technologiczng producenta materiatéw, PN-70/B-10100 oraz innych zwigzanych,
obowigzujacych Polskich Norm

5.11. Podtoza i posadzki
- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot, kartg

technologiczng producenta materiatéw, PN-62/B-10144 oraz innych zwigzanych, obowigzujacych
Polskich Norm

5.12. Posadzki
- wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materiaty uzupetniajace:
kleje, fugi, itp. nalezy stosowac w asortymencie zalecanym przez system.

5.13. Oktadziny i malowania
- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285 oraz innymi
zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, kartg technologiczng producenta materiatéw
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5.14. Stolarka drzwiowa, okienna i $lusarka
- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi zwigzanymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami, kartg technologiczng producenta materiatéw
5.15. Roboty zewnetrzne

5.16 Tynki zewnetrzne akrylowe

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot, kartg
technologiczng producenta materiatéw, PN-65/B-10101 oraz innymi zwigzanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie prdobek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjq 0ogding i specyfikacjq robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior koncowy

b) odbidr pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

- odbidr wykopu po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych

- odbidr zasypow po dokonaniu pomiardw stopnia zageszczenia

7.2. Elementy zelbetowe
-odbiér deskowania elementéw pod wzgledem geometrii i jakosci deskowan,
- odbidr zbrojenia w tym kotew i tgcznikdw systemowych,

- odbidr elementéw po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jako$¢ powierzchni betonu,
- z dokonanych odbiorédw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w formie uzgodnionej z

Zamawiajacym.

7.3. éciany murowane z cegty
- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu z systemu

- odbidr wg PN- B- 03002:1999
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7.4. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

7.4.1. Tynki wewnetrzne zwykte kat. m

- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100

- odbidr: przygotowanie podtoza i zamontowanie listew systemowych,
- jakos¢ zatarcia, jednolitos¢ barwy, ogdlna estetyka wykonania.

7.4.2. Podtoza i podkfady pod posadzki

- odbiér wg zatozen producenta i PN-62/B-10144

- odbidr przygotowania powierzchni (ptyty stropowej, betonu podktadowego),
- odbidr wylewki podktadowej

- odbidr warstwy samopoziomujacej

7.4.3. Posadzki i podtogi
- odbidr zgodnie z materiatami instruktazowymi oraz PN-63/B-10145
- odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci szczegotow i detali

7.4.4. Okfadziny i malowania

- odbidr zgodnie z PN-69/B-10280

- odbidr oktadzin Sciennych: przygotowanie podtoza, utozenie ptytek, spoinowanie,

- odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci wykonania szczegdtow i detali.

7.4.5 Roboty zewnetrzne

- Wykonanie placéw i parkingdw z kostki brukowej

- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu
- Wykonanie ogrodzenia terenu oraz bram wjazdowych

- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu
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INSTALACIJA wod-kan.

. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét instalacji

sanitarnej kanalizacyjnej i wody

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:
- wymiany instalacji wody zimnej

- wymiana kanalizacji wewnetrznej i zewnetrznej

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijq

projektowg, specyfikacjq techniczng, poleceniami Zamawiajgcego Pozostate, ogdine warunki
dotyczace roboét podano w czesci ogdinej specyfikacii.

2.2. Materiaty:

Instalacjia wody zimnej:

- Rury PP o pofaczeniach klejonych lub zgrzewanych o $r. nominalnej 20mm, 16mm

Armatura

- Zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody cieptej i zimnej o $r. nominalnej 20mm, 15 mm,
- Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza o $r. nominalnej 15mm
- Mosiezne kurki katowe niklowane o $r. nominalnej 15mm

- Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe, mosiezne chromowane o $r. nominalnej 15 mm jedno-
uchwytowe z gtowicg ceramiczna,

Kanalizacia wewnetrzna

- Rury kanalizacyjne i ksztattki typu HT wewnetrzne zgodnie z PN-EN 1329 o ér. 160mm, 110mm,
50mm,
- Wpusty Sciekowe PVC o $r. 50mm
- Rury wywiewne z PVC o $r. | IOmm
- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego typu 250 i 255
- Zlewozmywaki dwukomorowe z ociekaczem z blachy nierdzewnej
- Syfony z tworzywa sztucznego o $r. 50mm zlewozmywakowe, podwdjne
- Ustepy z ptuczka ustepowa typu ,,KOMPAKT"
- Syfony z tworzywa sztucznego o $r. 50mm umywalkowe
Kanalizacjia zewnetrzna

- wymiana rur z zeliwnych na PCV fi 160 mm
- wymiana kregéw betonowych z pokrywa i wiazami
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5.Sprzet.
Maszyny i urzadzenia do robdt instalacyjnych
« pilarka lub noze do ciecia rur.
+  Wiertarka
o Zgrzewarka
» Koparka
» spycharka
6.Transport.
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi S.T. WO.00.00. do transportu materiatdw nalezy
uzy¢ nastepujacych srodkdéw transportu:
» Samochdd dostawczy
» Ciagnik kotowy z przyczepq
7.Wykonanie robot.
7.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST WO0.00.00
»~Wymagania ogdlne”.
8.Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.WO.00.00.
»~Wymagania Ogdlne”.

8.1.Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie
robot z dokumentacjq projektowq , oraz Warunkami Technicznymi.
Kontroli podlega szczelno$¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang
armatura.
9.0bmiar robot.

Ogdlne zasady podano w S.T.W0.00.00, ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

» mb. bruzd maskujacych rurociggi na podstawie pomiaru po odkryciu
« mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

« szt. zawordw , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

« mb. bruzd maskujacych rurociggi na podstawie pomiaru po zakryciu
e mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

« m? pomalowanych powierzchni
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10.0dbidr robdt.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych , oraz S.T. WO0.00.00.
»~Wymagania Ogdlne”.

Warunki normowe na wszystkie w/w materiaty okreslajg karty technologiczne producenta
oraz obowigzujace Polskie Normy :

3.SPRZET

Do wykonania robot instalacji wewnetrznej oraz zewnetrznej wod.-kan., c.o., instalacji wentylacji
Wykonawca roboét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania, co najmniej z ponizszego sprzetu:
-do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie z zakresie instalacji z rur PE i PVC oraz stalowych.

4, TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdinej specyfikacji

technicznej. Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym z uwzglednieniem zatozen Projektu Organizacji Robét.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna wewnetrzna, centralnego ogrzewania:
-wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla

pozostatych branz

-przed przystgpieniem do badan nalezy dokonac przegladu zamontowanych urzadzen, co do
zgodnosci z dokumentacjg

-w czasie prob nalezy wykonac regulacje i pomiary

-po zakonczeniu prob nalezy wykonac sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci instalacji i urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

- po zakonczeniu prac nalezy wykonac badanie wody fizykochemiczne oraz bakteriologiczne, badanie
wydajnosci hydrantéw, wyniki przedtozy¢ zamawiajgcemu,

-zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych ale
co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw Inwestora.

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w normie, ~* PN-
81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Przewody powinno
sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej O °C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i c.0. oraz gotymi
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przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw z PVC od przewoddéw cieplnych powinna
wynosi¢ O J m mierzac do powierzchni rur, W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy
zastosowac izolacje termiczna. Izolacje nalezy zastosowac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego
Zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W
miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byé pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku przyboréw pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamkniec
wodnych. Spadki podejs¢ wynikajq z zastosowanych tréjnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodéw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Po zakonczonych pracach montazowych nalezy przygotowac oraz przeprowadzi¢ w obecnosci
Zamawiajgcego:

- prdébe szczelnosci instalacji c.0. wody zimnej oraz na goraco,

- prébe szczelnosci instalacji wodociggowej,

- ptukanie instalacji wodociggowej

Po zakonczonych prébach Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego sporzadzi protokoty
odbioru.

PN-EN 1329-1-2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw wewnatrz konstrukcji budynku. Wymagania dotyczace systemu.
PN-EN 1452-x:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN-EN 442-2:2009 Grzejniki ocena zgodnosci

PN-04 /B-B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

PN-EN 852-X: 1999 Systemy z tworzyw sztucznych do przesytania wody pitnej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakosci robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie préobek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjq 0gdlng i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

8.PODSTAWA PrATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej
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INSTALACIE ELEKTRYCZNE

CZESC OGOLNA
l. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, instalacyjnych zwigzanych z remontem budynku $wietlicy wiejskiej w Nieciestawicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi

zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczeg6lnosci wymagania
wlasciwosci materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoélnych
rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z:

¢ uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych,

e montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

« wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegoélnosci roboty
murarskie itp.)

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzeniem protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
«  Specyfikacja Techniczna — dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla

samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczenia, metod badan i prob
oraz odbiordw i rozliczen.

* Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowan.

» Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodno$¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami.

* Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca, stwierdzajgcy zgodno$c z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami.

e Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej, lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy moze by¢ pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego.

e Polgczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

e Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

e Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw — zespd6l materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii.

* Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przesytania, rozdziatu energii elektryczne;.

« Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii np. $wiatto, ciepto itp.

* Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia przy bezpo$rednim
dotyku.
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e Oprawa o$wietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczng
jednego lub kilku zrédet swiatta.

e  Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przedostaniem sig ciat obcych.

+ Obwdd instalacji elektrycznej — zesp6l elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow.

*  Przygotowanie podioza — zesp6l czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w specyfikacji technicznej ,wymagania ogélne”.

1.6. Dokumnetacja rob6t montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

» projekt budowlany i wykonawczy

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

e dziennik budowy

» dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych

» dokumentacja powykonawcza.
Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegobtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standartu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w
dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow.
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytworcow i

producentow, aby w sposoéb ciggty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdw miejscowych dla robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow

w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego 0 swoim zamierzeniu, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
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przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody

Zamawiajgcego.

2.5. Rodzaje materiatow.
» Kabeliprzewody

* Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

*  Przepusty kablowe i ostony krawedzi

» Drabinki instalacyjne

» Koryta i korytka instalacyjne

« Kanaly i listwy instalacyjne

* Rury instalacyjne wraz z osprzetem

» kanaly podtogowe poziome

e Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw

e uchwyty do rur instalacyjnych

» puszki elektroinstalacyjne

» koncowki kablowe, zaciski i konektory

* pozostaly osprzet — tj. utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi

» laczniki — podtynkowe, natynkowe

» gniazda wtykowe — podtynkowe i natynkowe

» sprzet o$wietleniowy — montaz opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ na podstawie projektu,
zawierajgcego co najmniej:

dobor opraw i zrodet Switta,

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania,

plan instalacji zasilajgcej oprawy,

obliczenie rozkladu natezenia oswietlenia,

O O O O

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych.
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* s3g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej
* sgwlasciwie oznakowane i opakowane
* spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami,
* producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materiatdbw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltywaj g
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
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transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢é wykonanych robét.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuije:

e przemieszczenie w strefie montazowej

e zlozenie na miejsce montazu wg. projektu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

« roboty przygotowawcze,

* 0sadzenie kotkow,

e montaz na gotowym podiozu elementdéw osprzetu instalacyjnego

* fgczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek,

e puszki winny byé osadzane na takiej glebokosci, aby ich gdérna krawedZz po otynkowaniu byfa
zrbwnana z tynkiem,

e przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2003 oraz PN-E 04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej.
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i

zabrudzen.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy

wykona¢ instalacje potaczen wyr6wnawczych. Instalacja ta sklada sie z polaczenia wyréwnawczego:

glbwnego (gldwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrdwnujacym potencjaty jest przewdd
wyréwnawczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Wykonawca musi
przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
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» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o0 Polskg Norma, lub
0 Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robd6t
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robét w formie istotnych informacii,

e uwagii zalecenia Zamawiajgcego

e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych

odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« dane dotyczgce jakosci materiatlow oraz wyniki préb poszczegoélnych elementéw obiektéw budowili,

< inne informacije istotne dla przebiegu robot.
Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robé6t, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiedni zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w spos6b przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne
dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robdét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis oraz wskazaniem wihasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentaciji i tak:
« dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
e dlakablii przewodéw: m,
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» dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
e dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
« dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér koncowy

b) odbiér pogwarancyjny

8.4. Odbiér koncowy.
Odbior koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci rob6t z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
okresie wykonywania rob6t uzupetiajgcych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnoéci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdét w poszczegdlinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robot sporzgadzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

« dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

« rysunki i dokumentacje na wykonanie robo6t sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

i elementow whascicielom urzadzen,
e Dziennik Budowy,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialtdbw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,
» karty gwarancyjne poszczego6lnych obiektéw, budowli i urzadzen,

8.5. Odhiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny powinien
by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robo6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i préby skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

¢ Normy.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

e Inne dokumenty i instrukcje
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