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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 
� Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, 

Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106  

poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, 
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. 
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-uŜytkowego. 
� Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia  

5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
� Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów 
według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania 
zamówień publicznych przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 
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l. WSTĘP. 

l.l. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót  budowlano-montaŜowych, instalacyjnych  związanych z remontem świetlicy wiejskiej i 
zagospodarowaniem terenu w Nieciesławicach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

1.4.0kreślenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy 
Zamawiającym, Wykonawcą a Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
 kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do 
wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 
Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. Projektant 
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co 
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca 
odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu 

budowlanego. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji 
zaplecza, projekty organizacji robót oraz projekty deskowań i rusztowań sporządzi Wykonawca na 
własny koszt. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu naleŜy powiadomić      Zamawiającego,      który      dokona      
odpowiednich      zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i elementów 
obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie 
materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy 
obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w  

zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu  zaplecza i robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, 
dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i 
dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
za przedmiot umowy. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 

-  zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami, 
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 - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

  - przekroczeniem norm hałasu, 
                            - moŜliwością powstania poŜaru. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony    środowiska    obciąŜają   Wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie 
mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i 
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

L5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do 
robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- materiału na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 

urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie 
robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji podziemnych i powiadomić 
Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich 
wykorzystania. 

1.5.13. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich 
akceptacji przez Zamawiającego. 

1.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

Lp. 

 

Nazwa 

 

Grupa robót 

 

Klasa robót 

 

Kategoria robot 

 1 Roboty wyburzeniowe 451 4511 45110000-1 

2 

 

Roboty murarskie 

 

452 

 

4526 

 

45262500-6 

3 Wykonywanie pokryć i kontr. 
dachowych 

452 4526 45261000-4 

4 Tynkowanie 454 4541 45410000-4 

5 PodłoŜa i posadzki 454 4543 45430000-0 

6 

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

 

454 

 

4542 

 

45421000-4 

 
7 Roboty wykończeniowe 

 

454 

 

4540 

 

45400000-1 

 
8 

 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 453 

 

4533 

 

45332200-5 

 

9 

 

Podjazd dla niepełnosprawnych 

 

452 

 

4522 

 

45223320-5 

 

10 

 

Instalacje sanitarne 

 

453 

 

4533 

 

45330000-9 

 
11 

 

Wymiana instalacji elektrycznej 

 

453 

 

4531 

 

45311200-2 

 12 Instalacja odgromowa 453 4531 45312310-3 

13 Roboty w zakresie chodników 452 4523 45233222-1 

14 Remont kanalizacji 452 4523 45231300-8 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach 
umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 
bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
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na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i 
kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowch. Minimalne 
wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury 
akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki Zamawiającemu. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyŜej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 
których w/w dokumenty nie są wymagane^ kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty naleŜy przedstawić zamawiającemu. 
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6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy 
naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbioru końcowego robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli, 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŜone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy 
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.   Przedmiar robót: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
7.2.   Opracowanie przedmiaru winno składać się z : 
Karty tytułowej, Spisu działów przedmiaru robót, 
Tabeli przedmiaru robót. 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 
- Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
- W zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody grup, 

klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres zamawiającego 
- Datę opracowania 
7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 
w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W przypadku robót 
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budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów naleŜy objąć dodatkowo podział całej 
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić 
odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istni ej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
7.3. Dla kaŜdej pozycji przedmiaru robót naleŜy podać następujące informacje: 
- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 
- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania 

dla danej pozycji przedmiaru, 
- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 
- Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                       

Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być 
wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z 
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu 
przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 
nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W  
przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych elementach i 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 
technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru 
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ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:       ,, 

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- Dziennik Budowy, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 

8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny 
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy 
odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego 
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ROBOTY BUDOWLANE 

l. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru 

prac rozbiórkowych, robót budowlano-montaŜowych związanych z remontem świetlicy wiejskiej i 
zagospodarowaniem terenu w Niciesławicach. 

1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
budowlanych: 
 
- rozbiórkowych  
- robót murowych ścian z cegły  
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wymianie posadzek 
- robót wykończeniowych wewnętrznych  
- elewacja budynku 
- wymiana instalacji wod-kan, i elektrycznej 
- wykonanie chodników 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

1.3.1 Warunki wykonania robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien rozeznać sposób 

podparcia elementów nośnych budynku  

2. MATERIAŁY 

2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.2.Materiały budowlane Roboty ogólno — budowlane: 

- Beton B-10, B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz bloczki 
betonowe o wymiarach 38x25x12 cm  

dla kaŜdej partii materiału producent betonu wystawi zaświadczenie o jakości betonu 
zawierające: charakterystykę betonu, wyniki badań kontrolnych o wytrzymałości betonu na 
ściskanie, wyniki badań dodatkowych cech betonu, datę produkcji betonu. Beton powinien być 
zgodnyzPN-EN206-l. 

Stal zbrojeniowa A-m (34GS), A-0 (StOS) 

- dla kaŜdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca "wystawia zaświadczenie o 
jakości. 
- kaŜdą partię stali i siatek zbrojeniowych naleŜy poddać kontroli na zgodność dostarczonego 
materiału z zamówieniem w zakresie asortymentu, dymensji i jakości, 
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- dostarczoną na budowę partię materiału naleŜy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, 
gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości do jej właściwości 
technicznych. 

- stal zbrojeniowa powinna odpowiadać PN-EN 45014 i PN - EN 10204 

- Stal konstrukcyjna St3SX 
- stosowane materiały powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN-45014 oraz PN-EN 
10204 

- Cegła pełna budowlana kl. 15 i klinkierowa 
- warunki normowe materiału określa PN-B-12011:1999 
- wykonawca powinien składować cegłę na foliowanych paletach. dostarczoną na budowę partię 
cegły pełnej naleŜy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie oględzin 
zewnętrznych Nasuwają się jakiejkolwiek wątpliwości co do ich właściwości technicznych. 
- Blacha dachówko podobna  powlekana 

-Obróbki blacharskie z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o gr. 
0,55 mm, rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o średnicy 150mm, 
rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o średnicy 150mm,  

- Folia paroprzepuszczalna, paraizolacyjna 

- Płyty styropianowe odm. 20 grubości  10 i 5  cm,  

- wełna mineralna gr. 10 cm „80” 

-  Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (warunki normowe określa PN-90/B-14501) 
- Farby akrylowe zmywalna, farby ftalowe  
- deski gr. 25mm, łaty - listwy 5x5, krokwie - 8x14 
- więźba dachowa drewniana impregnowana Fobos M4 
- Listwy z drewna iglastego o szer. powyŜej 6 cm 

- Okna z PCW o k=l,l W/m2] uchylne - rozwierane ,  

- Podokienniki prefabrykowane AGLOMARMUR wewnętrzne o grubości min. 20 mm. (kolorystykę 
naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem) 

- Drzwi wewnętrzne pełne oraz oszklone z kratką nawiewną o pow. min. 0,022 m2 

typu PORTA z ościeŜnicami drewnianymi  

- Drzwi zewnętrzne PCV z dwoma zamkami,  

- Terrakota 30x30cm, płytki glazurowane 15x20cm 
- dostarczoną na budowę partię płytek naleŜy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy 
na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do jej własności 
technicznej 

-  Gres antypoślizgowy, mrozoodporny, ryflowany na schodach zewnętrznych 
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- dostarczoną na budowę partię płytek naleŜy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy 
na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do jej własności 
technicznej 

- Wyprawa z tynku akrylowego 

- Cokół  z tynku Ŝywicznego 

- Kostka brukowa 
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót budowlano - montaŜowych Wykonawca robót powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ca najmniej z poniŜszego sprzętu: 
- do robót budowlanych: koparka przedsiębierna o pojemności łyŜki 0,25 m3, zagęszczarka do 
gruntu, spawarka wirująca, i inne, 
- wyciąg przyścienny 
- do robót wykończeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewnętrzne rurowe o 
wysokości do 10m wraz z osłonami z siatek, system urządzeń wewnętrznych, standardowy zestaw 
elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej 
5.2. Roboty ziemne 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
PN- 68/B-06050 oraz innymi związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 
- Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót wykonać analizę gruntu celem 
potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
- Wykonawca ma obowiązek takiego i wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchni gruntu 
nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie 

- wykopy wykonywane bezpośrednio przed realizacją następnych robót fundamentowych 
- odsłonięcie gruntu pod fundamentami warstwą betonu podkładowego B-10 
- zasypanie wykopów gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadków budowlanych i.  
zanieczyszczeń, zagęszczanie warstwami co 30cm 
- niezbędne odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem e dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny 

5.3. Roboty betonowe  Zalecenia ogólne: 

Przed przystąpieniem do układania betonu, naleŜy sprawdzić stan podłoŜa. PodłoŜe winno 
być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w 
sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji 
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projektowej. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i 
PN-65/B-06251. 

5.3.1. Betonowanie: 

a) podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Do podawania mieszanek betonowych stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 
łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga 
się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed 
przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych z projektem. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,74 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8 m). 
b) zagęszczenie betonu: 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5 - 8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sekund, po czym wyjmować powoli wstanie wibrującym. 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. 

c) przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. JeŜeli 
wymaga tego projekt, w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacje 
wg wskazań projektu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym poprzez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego 
- zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grub. 
-  5 mm. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem     
betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu trzech godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ +20°C, to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułoŜonego betonu. 

d) pobrania próbek i badania: 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz 
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przechowywanie wszystkich wyników badań, dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu 

Wyniki powyŜszych badań powinny spełniać wymagania w w/w normie. 

e) warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych 
niŜ+5°C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 
conajmniej 15 MPa przed pierwszymi chłodami. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach, przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili układania i 
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie przynajmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜnienia betoniarki nie powinna być wyŜsza 
niŜ +35°C. 
Przy przewidywaniach spadków temperatury poniŜej 0°C, w okresie twardnienia betonu, 
naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne, pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

f) pielęgnacja betonu: 

Metody i sposoby pielęgnacji betonu: 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem lub nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 24 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (polewanie wodą co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze wyŜszej niŜ +15°C i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w ciągu dnia i co najmniej raz w ciągu nocy, a w następne dni co najmniej 
3 razy na dobę. 
Przy temperaturze poniŜej +5°C betonu nie polewać. 
 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe, gdy nie są 
stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i  
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
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5.3.2. Kontrola jakości robót: 

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoŜa, grubość układanej warstwy betonu 
oraz rzędne wierzchu elementu betonowego. 

Skład mieszanki naleŜy kaŜdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametrów: 
- jakość kruszywa, cementu i wody 
- maksymalna gęstość mieszanki 

NaleŜy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań 
wytrzymałości na ściskanie. 

a) wytrzymałość na ściskanie: 

Dla określenia wytrzymałości betonu naleŜy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niŜ: -1 
próbka na 100 zarobów -1 próbka na 50 m sześciennych betonu 
- 3 próbki na dobę 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partie do ilości 3 wymaga  
zgody InŜyniera) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidywanej dla 
danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
Dopuszcza się pobieraniem dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w wieku wcześniejszym niŜ 28 dni. 

5.3.3. Deskowania: 

a) wymagania ogólne: 

Rusztowanie podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane w taki sposób, 
aby mogło przenosić obciąŜenia wywołane: 
- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych 
- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciąŜeń dynamicznych od 

rzucanej lub opuszczanej mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
- masą zbrojenia konstrukcji 
- masa robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i Ŝelbetowych 

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem w/w 
obciąŜeń. Rusztowanie powinno zachować sztywność oraz niezmienność konstrukcji w 
trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej. 

Deskowania na których będzie układana mieszanka betonowa powinny być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 

NaleŜy potwierdzić zgodność wykonanych rusztowań z wymaganiami technicznymi. 
Dopuszczenie rusztowania do uŜytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora 
nadzoru technicznego w dzienniku budowy. 
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b) deskowania fundamentów: 

Deskowania indywidualne ław lub stóp fundamentowych naleŜy wykonywać z tarcz 
zbijanych z desek gr. 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek gr. 38 
mm lub bali 50 mm. 
Tarcze powinny być podparte rozporkami, ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu w 
celu przejęcia parcia świeŜo ułoŜonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w 
wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt 
na głębokość ok. 0,6 m, a górą kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami 
podpartymi palikami wbijanymi w grunt. 
Zaleca się dla oszczędności drewna stabilizować tarcze za pomocą chomąt stalowych przy 
jednoczesnym wstawieniu między tarcze tymczasowych rozporek. Ze względów 
technicznych i ekonomicznych zaleca się deskowania systemowe (np. Śląsk lub Acrow). 
Zestaw elementów deskowania systemowego powinien zawierać elementy umoŜliwiające 
wykonywanie ław o przekroju prostokątnym oraz elementy uzupełniające wsporcze, które 
umoŜliwiają betonowanie ław o przekroju schodkowym. Zestawem elementów deskowania 
systemowego moŜna wykonywać stopy fundamentowe pod słupy pod warunkiem kolejnego 
wykonywania kaŜdego stopnia stopy. KaŜdy wyŜszy stopień stopy moŜe być deskowany 
dopiero po uzyskaniu przez beton niŜszego stopnia dostatecznej wytrzymałości na 
ściskanie. 

5.3.4. Odbiór robót: 

a) zgodność robót z projektem i specyfikacją: 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera Budowy. 

b) odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera Budowy w 
Dzienniku Budowy zakończenia robót betoniarskich i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót. 

5.3.5. Przepisy związane: 

PN-75/M-47371.01 Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki 
transportu kołowego specjalistyczne. 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-80/M-47345.02 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania i 
badania 
PN-84/M-47350     Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania 
PN-76/M-47361.00 Wibratory do zagęszczania betonów. Podział 
PN-76/M-47361.01 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrąŜalne. Parametry 
podstawowe 
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrąŜalne. 
Wymagania i badania 
PN-76/M-47365    Pompy do masy betonowej. Podział. 
PN-88/B-04300      Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-EN 196-1:1996 Metody badań cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:1996 Metody badań cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości 
PN-EN 196-7:1997 Metody badań cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu.  
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PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Skład. Wymagania i kryteria zgodności dot. Cementów 
powszechnego uŜytku 
PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002      Cementy specjalne 
PN-88/B-30011      Cement portlandzki szybkotwardniejący PN-88/B-32250      Materiały 
budowlane. Woda do zaczynów i zapraw PN-87/B- 01100     Kruszywa mineralne. Kruszywa 
skalne. Podział, nazwy i określenia PN-86/B-06712      Kruszywa mineralne do betonu PN-
76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne PN-76/B-06714/10 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości PN-76/B-06714/12 Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

 
PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 
PN-86/B-04320      Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości 
PN-89/B 30016       Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
PN-B 19705:1998   Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
PN-90/B-06240      Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 
na beton 
PN-63/B-06251      Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badanie mieszanki betonowej 
PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu 
PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach 
PN-88/B 06250       Beton zwykły 
PN-88/B 06256       Beton zwykły. Odporność na ścieranie 
 
PN-74/B-06261      Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie PN-74/B-06262      
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N 

PN-81/M-47501     Zacieraczki do betonu PN-92/D-95017      Surowiec drzewny. 
Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-
75/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia BN-
66/7113-10 Sklejka szalunkowa 
BN-86/7122-11/21  Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania PN-76/P-
79005       Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850     
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy składowe. PN-M47900-1 do 3:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze 

5.4. Zbrojenie betonu: 

5.4.1. Sprzęt i urządzenia techniczne: 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
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prętów dostarczanych w odcinkach prostych 
- urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość 
- urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych 
Urządzenia do cięcia i gięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie moŜe być wykonane na prętach o średnicy nie większej niŜ 20 mm. Zbrojarnie 
powinny być wyposaŜone w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie 
wytwarzające siatki i szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny być wyposaŜone w: 
- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe 
 
- zgrzewarki elektryczne doczołowe 
- agregaty spawalnicze 
- piece do suszenia elektrod 
- pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod 

5.4.2. Wymagania dotyczące przygotowania zbrojenia: 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy w zbrojarniach i stosowanie 
odpowiednich środków ochrony osobistej pracowników, ze względu na występowanie 
gwałtownych reakcji ze strony obrabianego materiału (odpryski, rozpryski gorącego metalu 
itp.)- 

Zbrojarnia powinna być wyposaŜona w sprzęt i urządzenia techniczne umoŜliwiające 
prowadzenie robót zgodnie z wymaganą technologią produkcji zbrojeń. Zbrojarnie powinny 
być podzielone na następujące stanowiska: 
- prostowanie prętów dostarczonych w kręgach 
- prostowanie prętów dostarczonych w odcinkach prostych 
- cięcia i gięcia prętów 
- zgrzewania i spawania prętów1- montaŜu zbrojeń 
Poza tym w zbrojami powinien znajdować się odpowiednio wyposaŜony skład stali, 
zapewniający łatwy dostęp do wszystkich asortymentów prętów oraz składowisko 
gotowych zbrojeń. 
 
Przygotowanie zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinno być wykonane w 
specjalnych pomieszczeniach, zabezpieczonych od czynników atmosferycznych. 

5.4.3. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej: 

Do zbrojenia konstrukcji z betonu w projekcie przewidziano stosowanie prętów ze stali klasy 
A-0 gatunku StOS i klasy A-lII gatunku 34GS 

5.4.4. Kontrola jakości: 

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
normach państwowych, w przypadku ich braku - w świadectwach ITB. 
W zaleŜności od średnicy prętów i klasy stali pręty powinny być dostarczone w postaci 
kręgów lub wiązek prętów prostych i mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy), 
wydawane na Ŝądanie zamawiającego. 
Gdy takiego zaświadczenia nie ma lub nasuwają się wątpliwości co do jakości stali na 
podstawie oględzin albo stal pęka przy gięciu, stal naleŜy poddać badaniom 
laboratoryjnym. 
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5.4.5. Przygotowanie prętów zbrojeniowych: 

Pręty zbrojeniowe, przed ich uŜyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, 
naleŜy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych 
zanieczyszczeń. 

5.4.5.1. Oczyszczenie prętów zbrojeniowych: 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 

5.4.5.2. Prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych: 

Pręty stalowe, uŜyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
W przypadku prostowania stali metoda wyciągania - stanowiska pracy, miejsca 
zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego naleŜy zabezpieczyć 
ogrodzeniem chroniącym pracowników. Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie pracownikom wzdłuŜ wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali 
- przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu. 
Kołowrotki do zwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a 
prościarkami powinny być ogrodzone. 

Przy cięciu prętów zbrojeniowych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- w przypadku cięcia prętów noŜycami ręcznymi naleŜy cięty pręt oprzeć obustronnie na 
kozłach lub stole zbrojarskim. 
- cięcie prętów o średnicy większej niŜ 20 mm noŜycami jest zabronione 
- przy mechanicznym przecinaniu prętów chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niŜ 
50 cm od noŜyc tnących jest zabronione. 

5.4.5.3. Gięcie prętów zbrojeniowych: 

Przy gięciu prętów zbrojeniowych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- gięcie prętów o średnicy do 20 mm moŜe być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
- pręty o średnicy większej niŜ 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń 
mechanicznych 
- gięcie prętów o średnicy powyŜej 30 mm w stanie ogrzanym naleŜy ograniczyć tylko do 
stali walcowanych na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla tego rodzaju 
gięcia 
- zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów zbrojeniowych 
na mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. 

5.4.5.4. Stanowiska pracy zbrojarzy: 

Stanowiska warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny być ustawione w 
pomieszczeniach zamkniętych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od ^   
strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami. 
Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny być wytrzymałe na uderzenia, o 
mocnej konstrukcji i przytwierdzone do podłoŜa. 
Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujące się po obu stronach stołu naleŜy oddzielić 
umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1 m, o oczkach nie większych niŜ 20 mm. 
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5.4.5.5. Składowanie odgiętych prętów zbrojeniowych: 

Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 
miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po 
odgiętych prętach zbrojeniowych jest zabronione. 
W przypadku prętów dostarczonych luzem na budowę, naleŜy odgięte pręty dostarczyć w 
paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwałych przywieszkach. 
Elementy zbrojenia przewoŜone za pomocą dźwigów lub Ŝurawi powinny być zawieszone w 
sposób stabilny oraz zabezpieczone przed wysunięciem się. 
Przemieszczane elementy zbrojenia naleŜy opuszczać i układać ostroŜnie. Rzucanie 
elementów jest zabronione. 

Składowanie zbrojenia na pomostach roboczych jest  zabronione. 

 5.4.5.6. Zasady łączenia prętów: 
Zbrojenie powinno składać się jeŜeli to moŜliwe, z prętów nieprzerwanych na długości 
jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie moŜe być 

spełniony, odcinki prętów mogą być łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie 
prętów na zakład. 
Pręty ze stali klasy A-0 i A-III   mogą być spajane za pomocą zgrzewania elektrycznego 
doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego 
(garbowego). 
 
Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których 
nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 

Przy łączeniu prętów zbrojeniowych na zakład rozstaw strzemion powinien być 
zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Prętów o 
średnicy powyŜej 25 mm oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, gdzie cały 
przekrój jest rozciągany nie naleŜy łączyć na zakład. 
Połączenia na zakład wykonywać wg normy PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 
Ŝelbetowe. 
Wymagania techniczne oraz normy PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i 
spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

5.5. MontaŜ zbrojenia: 

5.5.1. Zasady ogólne: 
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułoŜone 
elementy będą umoŜliwiały dalszy montaŜ zbrojenia. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu, w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety naleŜy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu, w belkach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót 
zbrojarskich. 
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5.5.2. Kontrola wykonania i montaŜ zbrojenia: 

Kontrola niezbędna przed zabetonowaniem zbrojenia winna obejmować: 
- oględziny 
- badanie zgodności wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości 
- badanie połączeń wykonanych na placu budowy 
Dopuszczalne odchyłki: 
- w rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion przy średnicy d£20 mm - ±10 
mm, przy średnicy d> 20 mm - ±0,5 d 
- w połoŜeniu odgięć prętów ±2d 
- w grubości warstwy otulającej +10 mm, -O mm 

- w połoŜeniu połączeń (styków) prętów - ±25 mm 
- od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: w długości elementu ±10 
mm, w szerokości (wysokości) elementu przy wymiarze do 1 m - ±5 mm, powyŜej 1 m - 
±10 mm. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół a fakt odbioru odnotować w 
dzienniku budowy. 

5.5.3. Normy związane: 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne PN-84/B-03264 
Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

5.7. Roboty murowe: 

5.7.1.Wykonywanie murów: 

5.7.1.1. Warunki przystąpienia do robót murowych: 
Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych 
robót Przed przystąpieniem do wznoszenia murów naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyŜowania ścian fundamentowych. 

5.7.1.2. Ogólne zasady wykonywania murów: 

- mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, 
otworów itp. 
- w pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości 
poniŜej 1 cegły murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych danej 
kondygnacji. 
- mury wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe. 
- cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciąŜonych na zaprawie 
cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej. 
- stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły, 
bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
- izolację wodoszczelną w budynkach murowanych naleŜy wykonywać na wysokości co 
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najmniej 15 cm nad terenem, niezaleŜnie od izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych. 
- konstrukcje murowe o grubości poniŜej 1 cegły (np. kominy i ścianki działowe) mogą być 
wykonywane tylko w temperaturze powyŜej 0°C 
- wykonywanie murów grubszych dopuszcza się w temperaturach ujemnych pod 
warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
zimowym. Wyd. ITB1987 r. 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. poprzez przykrycie papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuŜsze 
przerwie w robotach naleŜy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie taka potrzeba, 
usunąć wszelkie ich uszkodzenia, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy muru i zaprawy. 

5.7.2. Mury z cegły pełnej i klinkierowej: 

5.7.2.1. Materiał: 

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnym PN. Dopuszczalna ilość cegieł 
połówkowych i pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przez całą grubość cegły nie 
moŜe przekroczyć dla cegły klasy 15 -10% cegieł badanych. Na budowie naleŜy: 
- sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i dokumentacją 
projektową 
- przeprowadzić oględziny cegieł i ocenić wymiary i kształt cegieł, liczbę szczerb i 
pęknięć, odporność na uderzenia oraz przełom, ze zwróceniem uwagi na ilość margla. 
- w przypadku niemoŜności doraźnej oceny cegieł - szczególnie tych na konstrukcje 
odpowiedzialne - naleŜy przeprowadzić badania laboratoryjne (szczególnie co do klasy i 
odporności na mróz). 
Cegły ze względu na fakt, Ŝe są przeznaczone do tynkowania powinny być sprawdzone na 
obecność szkodliwej zawartości soli rozpuszczalnych. Po badaniu nie powinny wystąpić 
wykwity i naloty. Dopuszcza się wykwity, których nie moŜna usunąć z powierzchni próbki za 
pomocą ostrego narzędzia. 
Nasiąkliwość cegły budowlanej nie powinna być wyŜsza niŜ 22% w klasie 15 i 20. 
Klasy niŜsze mą odpowiednio: 10 - 24%, w niŜszych klasach nie określa się). 
Do ścian zewnętrznych stosować cegłę o nasiąkliwości maksymalnej 16%. 

Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wys. 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się. MoŜe wystąpić pęknięcie lub wyszczerbienie cegły. Wymagania 
mogą nie spełniać: 
- 2 cegły na 15 sprawdzanych 
- 3 cegły na 25 sprawdzanych 
- 5 cegieł na 40 sprawdzanych 

5.7.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: 

Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murowania nośnych ścian nie powinna przekraczać 
15% całkowitej liczby cegieł. Połówek i cegieł ułamkowych moŜna uŜywać przy 
zastosowaniu cegieł całych w liczbie min. 50% całkowitej liczby cegieł i przy 
wystarczającym przewiązaniu spoin w murach najwyŜszej (jedynej) kondygnacji, w murach 
podokiennych, w murach ppoŜ. gdy napręŜenia wynoszą 2/3 wielkości normatywnych W 
filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie cegieł całych połówkami, Ich 
stosowanie moŜe tu wynikać jedynie z konieczności uzyskania prawidłowych wiązań cegieł. 
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5.7.2.3. Przewody kominowe: 

Przewody wentylacyjne powinny być wymurowane starannie i od środka wyspoinowane. 
Kratki wentylacyjne osadzić na zaprawie marki min. 5. 

5.7.2.5. Spoiny w murach ceglanych: 

W zwykłych murach ceglanych naleŜy przyjmować normową grubość spoiny: 
-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm 
-10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy licach zewnętrznych na głębokość 15 
mm (murowanie na tŜw. puste spoiny). 

5.7.3. Zaprawy murarskie: 

Marka zapraw powinna odpowiadać marce podanej w projekcie, przygotowanie zapraw 
powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę przygotowywać w ilościach pozwalających 
na zuŜycie: 
- zapraw cementowo- wapiennych w ciągu 3 godzin 
- zapraw cementowych - w 2 godziny 
- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciągu 5 minut 
Do zapraw naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje - jeŜeli 
przydatność jest potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek. 
Wymagania dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą PN. 
Jako wodę do zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, jezior 
lub innych miejsc, jeśli odpowiada ona normie PN. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wód mineralnych o niepotwierdzonej przydatności na cele 
budowlane, morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód, zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. 

W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosować wszystkie zalecenia 
Producenta, nie stosować mieszanek po upływie terminu ich przydatności. 

 
5.7.4. Normy związane: 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegły. Warunki 
techniczne i badania przy odbiorze PN-EN 

1443:2001      Kominy. Wymagania ogólne 
PN-EN 845.1:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 
PN-EN 845.2:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. NadproŜa 
PN-EN 845.3:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. Stalowe zbrój, do spoin wsporczych 
PN-B-03002:1999      Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-B-03040:1999      Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe 
                               wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN-1015.1 do 19. Metody badań zapraw do murów 
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PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynów 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości 
PN-81/B 30003 Cement murarski 15 
PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
PN-B 19705:1998       Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-EN 1097-1 do 9   Badania mechaniczne i fizyczne właściwości kruszyw 
PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody 
badań. Badanie odporności na działanie mrozu metodą pośrednią 
PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-B-12002:1997      Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła dziurawka 
PN-B-12004:1999      Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła kominowa 
PN-B-12011:1997     Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła kratówka 
PN-70/B-12016         Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-92/B-12017 Ceramiczne wyroby budowlane. Metody badań 
PN-EN 772-3:2000 i 5, 7, 11, 19:2002 Metody badań elementów murowych. PN-B-
12030:1996     Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do zaczynów i zapraw 
PN-EN 1015.1 do 19 Metody badań zapraw do murów PN-M47900-1 do 
3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze 

5.8 Pokrycie dachowe 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 

technologiczną producenta materiałów, PN-61/B-10245 oraz innych związanych, 
obowiązujących Polskich Norm 

5.9. Roboty wykończeniowe wewnętrzne  

5.10. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 

technologiczną producenta materiałów, PN-70/B-10100 oraz innych związanych, 
obowiązujących Polskich Norm 

5.11. PodłoŜa i posadzki 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 

technologiczną producenta materiałów, PN-62/B-10144 oraz innych związanych, obowiązujących 
Polskich Norm 

5.12. Posadzki 
- wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materiały uzupełniające: 
kleje, fugi, itp. naleŜy stosować w asortymencie zalecanym przez system. 

5.13. Okładziny i malowania 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285 oraz innymi 

związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta materiałów 
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5.14. Stolarka drzwiowa, okienna i ślusarka 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi związanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta materiałów 

5.15. Roboty zewnętrzne 

 5.16 Tynki zewnętrzne akrylowe  
- roboty naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 

technologiczną producenta materiałów, PN-65/B-10101 oraz innymi związanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny. 

7.1. Roboty ziemne 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- zgodnie z PN-68/B-06050 
- odbiór wykopu po dokonaniu pomiarów geodezyjnych 
- odbiór zasypów po dokonaniu pomiarów stopnia zagęszczenia 

7.2. Elementy Ŝelbetowe 
-odbiór deskowania elementów pod względem geometrii i jakości deskowań, 
- odbiór zbrojenia w tym kotew i łączników systemowych, 
 
- odbiór elementów po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakość powierzchni betonu, 
- z dokonanych odbiorów naleŜy sporządzić stosowne protokoły w formie uzgodnionej z 
Zamawiającym. 

7.3. Ściany murowane z cegły 
- bieŜąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu z systemu 
- odbiór wg PN- B- 03002:1999 
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7.4. Roboty wykończeniowe wewnętrzne: 

7.4.1. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. m 
- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100 
- odbiór: przygotowanie podłoŜa i zamontowanie listew systemowych, 
- jakość zatarcia, jednolitość barwy, ogólna estetyka wykonania. 

7.4.2. PodłoŜa i podkłady pod posadzki 
- odbiór wg załoŜeń producenta i PN-62/B-10144 
- odbiór przygotowania powierzchni (płyty stropowej, betonu podkładowego), 
- odbiór wylewki podkładowej 
- odbiór warstwy samopoziomującej 

7.4.3. Posadzki i podłogi 
- odbiór zgodnie z materiałami instruktaŜowymi oraz PN-63/B-10145 
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności szczegółów i detali 

7.4.4. Okładziny i malowania 
- odbiór zgodnie z PN-69/B-10280 
- odbiór okładzin ściennych: przygotowanie podłoŜą, ułoŜenie płytek, spoinowanie, 
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności wykonania szczegółów i detali. 

7.4.5 Roboty zewnętrzne 
- Wykonanie placów i parkingów z kostki brukowej 
- bieŜąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu 
- Wykonanie ogrodzenia terenu oraz bram wjazdowych 
- bieŜąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu 
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INSTALACJA  wod-kan.  

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
sanitarnej  kanalizacyjnej i wody  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
- wymiany instalacji wody zimnej 
- wymiana kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego Pozostałe, ogólne warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

2.2. Materiały: 

Instalacja wody zimnej: 

- Rury PP  o połączeniach klejonych lub zgrzewanych o śr. nominalnej  20mm, 16mm  

Armatura 

- Zawory kulowe przelotowe mosięŜne do wody ciepłej i zimnej o śr. nominalnej 20mm, 15 mm, 
- Zawory czerpalne ze złączką do węŜa o śr. nominalnej 15mm 
- MosięŜne kurki kątowe niklowane o śr. nominalnej 15mm 

- Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, mosięŜne chromowane o śr. nominalnej 15 mm jedno-
uchwytowe z głowicą ceramiczną, 

Kanalizacja wewnętrzna 

- Rury kanalizacyjne i kształtki typu HT wewnętrzne zgodnie z PN-EN 1329 o śr.  160mm, 11Omm, 
50mm,  
- Wpusty ściekowe PVC o śr. 50mm 
- Rury wywiewne z PVC o śr. l lOmm 
- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego typu 250 i 255 
- Zlewozmywaki dwukomorowe z ociekaczem z blachy nierdzewnej 
- Syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50mm zlewozmywakowe, podwójne 
- Ustępy z płuczką ustępową typu „KOMPAKT" 
- Syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50mm umywalkowe 
 Kanalizacja zewnętrzna 

- wymiana rur z Ŝeliwnych na PCV fi 160 mm 
- wymiana kręgów betonowych z pokrywą i włazami 
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5.Sprzęt. 

Maszyny i urządzenia  do robót instalacyjnych 

• pilarka lub noŜe do cięcia rur. 

• Wiertarka 

• Zgrzewarka 

• Koparka 

• spycharka 

6.Transport. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO.00.00. do transportu materiałów naleŜy 

uŜyć następujących środków transportu: 

• Samochód dostawczy 

• Ciągnik kołowy z przyczepą 

7.Wykonanie robót.  

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  WO.00.00  

„Wymagania ogólne”. 

8.Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.WO.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 

8.1.Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie 

robót z dokumentacją projektową , oraz Warunkami Technicznymi. 

Kontroli podlega szczelność instalacji centralnego ogrzewania  wraz z zamontowaną 

armaturą. 

9.Obmiar robót. 

Ogólne zasady podano w S.T.WO.00.00, „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru wykonanych  robót są: 

• mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po odkryciu 
• mb: rurociągu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po zakryciu 
• mb: rurociągu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 
• m2 pomalowanych powierzchni 
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10.Odbiór robót. 
 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi  
i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych , oraz S.T. WO.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 

Warunki normowe na wszystkie w/w materiały określają karty technologiczne producenta 
oraz obowiązujące Polskie Normy : 

3.SPRZĘT 

Do wykonania robót instalacji wewnętrznej oraz zewnętrznej wód.-kań., c.o., instalacji wentylacji 
Wykonawca robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania, co najmniej z poniŜszego sprzętu: 
-do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie z zakresie instalacji z rur PE i PVC oraz stalowych. 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym z uwzględnieniem załoŜeń Projektu Organizacji Robót. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna wewnętrzna, centralnego ogrzewania: 
-wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branŜ 
-przed przystąpieniem do badań naleŜy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń, co do 
zgodności z dokumentacją 

-w czasie prób naleŜy wykonać regulacje i pomiary 
-po zakończeniu prób naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 
rzeczywistych wydajności instalacji i urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 
- po zakończeniu prac naleŜy wykonać badanie wody fizykochemiczne oraz bakteriologiczne, badanie 
wydajności hydrantów, wyniki przedłoŜyć zamawiającemu, 
-zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych ale 
co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna  
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana 
technologia budowy - niezbędna do oceny przez Biuro Projektów Inwestora. 
Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej powinno być zgodne z zaleceniami zawartymi w normie, ^ PN-
81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przewody kanalizacyjne 
powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody powinno 
się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyŜej O °C. Przewody kanalizacyjne nie 
powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i c.o. oraz gołymi 
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przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna 
wynosić O J m mierząc do powierzchni rur, W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza naleŜy 
zastosować izolację termiczną. Izolację naleŜy zastosować równieŜ wtedy, gdy działanie dowolnego 
źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki przewodu powyŜej +45°C. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod 
warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłuŜanie przewodów. W 
miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a 
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone 
oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć 
wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z 
przewodem spustowym i zasady osiowego montaŜu przewodów, powinny wynosić minimum 2%. 

Po zakończonych pracach montaŜowych naleŜy przygotować oraz przeprowadzić w obecności 
Zamawiającego: 
- próbę szczelności instalacji c.o. wody zimnej oraz na gorąco, 
- próbę szczelności instalacji wodociągowej, 
- płukanie instalacji wodociągowej 
Po zakończonych próbach Wykonawca w obecności Zamawiającego sporządzi protokoły 
odbioru. 
PN-EN 1329-1-2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budynku. Wymagania dotyczące systemu. 
PN-EN 1452-x:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych 
PN-EN 442-2:2009 Grzejniki ocena zgodności 
PN-04 /B-B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
PN-EN 852-X: 1999 Systemy z tworzyw sztucznych do przesyłania wody pitnej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6. l. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA – REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIE TERENU W 
NIECIESŁAWICACH 

 

 

33

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

l. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  budowlano-

montaŜowych, instalacyjnych związanych z remontem budynku świetlicy wiejskiej w Nieciesławicach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 

zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania 
właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 

• montaŜem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa (w szczególności roboty 
murarskie itp.) 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzeniem protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej. 

1.4. 0kreślenia podstawowe 
• Specyfikacja Techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 

samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych, a takŜe co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczenia, metod badań i prób 
oraz odbiorów i rozliczeń. 

• Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru 
zastosowań. 

• Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami. 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upowaŜnioną jednostkę badającą, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami.  

• Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej, lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy moŜe być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu 
ochronnego. 

• Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 

• Kable i przewody – materiały słuŜące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce. 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespól materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku awarii. 

• Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przesyłania, rozdziału energii elektrycznej. 

• Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 
energii np. światło, ciepło itp. 

• Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia przy bezpośrednim 
dotyku. 
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• Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie słuŜące do przymocowania i połączenia z instalacja elektryczną 
jednego lub kilku źródeł światła. 

• Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przedostaniem się ciał obcych. 

• Obwód instalacji elektrycznej – zespól elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetęŜeniem zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów. 

• Przygotowanie podłoŜa – zespól czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w specyfikacji technicznej „wymagania ogólne”. 

 
1.6. Dokumnetacja robót montaŜowych 

Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

• dziennik budowy 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych 

• dokumentacja powykonawcza. 
MontaŜ elementów instalacji elektrycznej naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaŜowych, opracowanych dla 

konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu 
poŜądanego standartu wykonania i okreslenia właściwości i wymogów technicznych załozonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i 

producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 

tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
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przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 

2.5. Rodzaje materiałów. 
• Kabel i przewody 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

• Przepusty kablowe i osłony krawędzi 

• Drabinki instalacyjne 

• Koryta i korytka instalacyjne 

• Kanały i listwy instalacyjne 

• Rury instalacyjne wraz z osprzętem 

• kanały podłogowe poziome 

• Uchwyty do mocowania kabli i przewodów 

• uchwyty do rur instalacyjnych 

• puszki elektroinstalacyjne 

• końcówki kablowe, zaciski i konektory 

• pozostały osprzęt – tj. ułatwia montaŜ i zwiększa bezpieczeństwo obsługi 

• łączniki – podtynkowe, natynkowe 

• gniazda wtykowe – podtynkowe i natynkowe 

• sprzęt oświetleniowy – montaŜ opraw oświetleniowych naleŜy wykonać na podstawie projektu, 
zawierającego co najmniej: 

o dobór opraw i źródeł świtła, 

o plan rozmieszczenia opraw, 

o rysunki sposobu mocowania, 

o plan instalacji zasilającej oprawy, 
o obliczenie rozkładu natęŜenia oświetlenia, 

2.6. Warunki przyjęcia na budowe materiałów do robót montaŜowych. 
  Wyroby do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej 

• są właściwie oznakowane i opakowane 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych – wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz 

przepisami BHP. 

4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływaj ą 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
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transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

5.2. MontaŜ przewodów instalacji elektrycznych 
 Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montaŜowej 

• złoŜenie na miejsce montaŜu wg. projektu, 

• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu osprzętu, 

• roboty przygotowawcze, 

• osadzenie kołków, 

• montaŜ na gotowym podłoŜu elementów osprzętu instalacyjnego 

• łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek, 

• puszki winny być osadzane na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po otynkowaniu była 

zrównana z tynkiem, 

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2003 oraz PN-E 04700:1998/Az1:2000. 

5.3. MontaŜ opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej. 
 Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 

zabrudzeń. 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, naleŜy 

wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, 

jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 

wyrównawczy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca musi 

przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 

częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez 
Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 
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• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą, lub 
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty naleŜy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót w formie istotnych informacji, 

• uwagi i zalecenia Zamawiającego 

• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli, 

• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŜone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 

robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne 

dla Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1.   Przedmiar robót: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
 
7.2.   Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak: 

• dla osprzętu montaŜowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

• dla kabli i przewodów: m, 
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• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl., 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny 

8.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
okresie wykonywania robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. W  przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych 

elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 

technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 

• rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

i elementów właścicielom urządzeń, 

• Dziennik Budowy, 

• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

• karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny powinien 

być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze 

końcowym. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

• Normy. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego 

• Inne dokumenty i instrukcje 


