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1. WSTEP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robdt zwigzanych z budowg 143 przydomowych oczyszczalni w
miejscowosciach potozonych na terenie Gminy Tuczepy. )
Zadanie pn.: " BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI SCIE-
KOW NA TERENACH GMINY TUCZEPY” ktdre obejmowat bedzie budowe:

- 143 sztuki mechaniczno-biologicznych oczyszczalni sciekdw oparta jest na tech-
nologii niskoobcigzonego osadu czynnego i fluidalnego zloza biologicznego polega-
jacego na oczyszczaniu Sciekow poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy
rownoczesnym intensywnym napowietrzaniu $ciekéw z rozprowadzeniem w postaci
studni chfonnych badz drenazu do gruntu.

Przepustowoé¢ do 0,90 m>®/d — do obstugi maks. 6 RLM (BOSl) — 138 sztuk
Przepustowoé¢ do 1,80 m?*/d ~ do obstugi maks. 12 RLM (BOS2) - 5 sztuk

Wymagane minimalne parametry oczyszczalni:

1. Technologia niskoobcigzonego osadu czynnego i fluidalnego zloza biologicznego.
2. Oczyszczalnia o korpusie monolitycznym, zbudowana z jednego zbiornika z dnem
stozkowym podzielonego na trzy komory: osadnik wstepny z deflektorem, komora
osadu czynnego potgczonego z fluidalnym ztozem, komora osadnika wtornego reali-
zujaca funkcje klarowania i recyrkulagji.

3. Osadnik wstepny o pojemnos$ci nie mniejszej niz:

Voswst = 1,20 m® — dla oczyszczalni do 6 RLM (BOS1)
Voswst = 2,10 m® — dla oczyszczalni do 12 RLM (BOS2)

4. Osadnik wtorny zaopatrzony w pompy mamutowe stuzace do recyrkulacji osadu
czynnego do komory napowietrzania oraz osadu nadmiernego do komory osadnika
wstepnego.

5. Wiot éciekéw do zbiornika wykonany dla $rednicy fi 160 mm.

6. Sterowanie z pomocg zawordw i elektrozaworéw potaczonych z dmuchawg oraz
sterownikiem czasowym.

Wszelkie przejécia przez zbiorniki ww. typdw oczyszczalni nalezy wykonac jako
przejécia szczelne poprzez zastosowanie diawikéw, uszczelek lub jako przejscia
zgrzewane.

Nie dopuszcza sie oczyszczalni ktorych korpusy wykonane sg z elementéw czy plyt
spawanych, zgrzewanych czy skrecanych, mogacych ulec rozszczelnieniu w gruncie.

Na potwierdzenie spetnienia warunku réwnowaznosci nalezy zataczyc:

- Deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla wyrobdw podlegajacych oznakowaniu CE i
spetniajacych wymagania PN,PN-EN w tym PN-EN 12566-3.

- Petne raporty z badan dla oferowanych oczyszczalni potwierdzajace spetnienie
wymagan odpowiednich norm



- DTR, rysunki techniczne i technologiczne, instrukcje montazu i eksploatacji ofero-
wanych urzadzen.

Wykaz posesji — na ktorych zostanie przeprowadzona ww. inwestycja dotgczony jest
do dokumentacji projektowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt budowlanych kanalizacji sani-
tarnej w zakresie przytaczy grawitacyjnych, cisnieniowych i oczyszczalni przydomo-
wych w technologii osadu czynnego wspomaganego zanurzonym ztozem biologicz-
nym dla 144 oczyszczalni, wspdtpracujgcych ze studniami chtonnymi lub drenazem
do gruntu.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
budowg przydomowych oczyszczalni $ciekéw.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna — przyka-
nalik przeznaczona do odprowadzania $ciekow sanitarnych — przylacze.

1.4.2. Przepompownie $ciekow — urzadzenia podnoszace Scieki dla doprowadzanie
do oczyszczalni badz do studzienki rozdzielczej drenazu rozsaczajacego lub studni
chtonnych.

1.4.3. Kanalizacja sanitarna tloczna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do transportu cisnieniowego Sciekéw sanitarnych do oczyszczalni badz do studzienki
rozdzielczej drenazu rozsaczajacego lub studni chtonne;.

1.4.4. Przylacze kanalizacji sanitarnej - kanat grawitacyjny przeznaczony do odpro-
wadzenia éciekéw z budynkéw do oczyszczalni badz do studzienki rozdzielczej dre-
nazu rozsgczajgcego lub studni chionnych.

1.4.5. Przylagcze tloczne kanalizacji sanitarnej - kanat tloczny wraz z pompownig
przydomowa przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw z budynkéw do kanalizagji
ttocznej

1.4.6. Rura ochronna (ostonowa) - rura o Srednicy wiekszej od przewodu kanaliza-
cyjnego, stuzagca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na
bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (ulica) ewentualnych wyciekéw
Sciekow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami IN




1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze Wy-

konawcy:

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi

- dziennik budowy,

- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty,

zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robédt z dokumentacjg projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

IN Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej do-
kumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowigzuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kon-
traktowych jak réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomi¢ IN, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek jezeli zajdzie
taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysun-
kow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie
beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowa-
lajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a ro-
boty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1,5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiajacego
projekt organizacji ruchu. Projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia IN. W zaleznosci od potrzeb i postepu ro-
bét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na bie-
Z3co.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia za-
bezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegaw-
cze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecz-
nosci i innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia robodt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
a/ utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do prze-
piséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na: a/ lokalizacje baz.,
warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych b/ srodki ostroz-
nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami tok-

sycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wyko-

nawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy., wymagany przez od-
powiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne
bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez perso-
nel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg do-
puszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste-
zeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wy-
dang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakoncze-
niu ich szkodliwos¢ zanika ( np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego od-
powiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materia-
16w od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urza-
dzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz




bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z
wymaganiami wiasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia in-
stalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic IN i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi IN i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziata-
nia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow
Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$

przy transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposoOb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat IN. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukon-
czony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotycza-

cych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powi-
nien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowa-
nych urzadzen lub metod, i w sposéb ciggly bedzie informowac IN o swoich dziata-
niach.



1. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw fabrycznych i do zasypki wykopéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakich-
kolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta zakupu, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii mate-
rialdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
Zzrodta uzyskajg zatwierdzenie, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ze-
stawienia aprobat i $wiadectw certyfikacji w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.1.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych do podsypki i zasypki wykopdw
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych
wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to
Zrodta wskazanie przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-
$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekol-
wiek inne koszty zawigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, okopow i miejsc pozyskania pia-
sku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji te-
renu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan IN.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdl-
nione w dokumentach umowy.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymagdaniom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez IN. Jedli IN ze-
zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zo-
staly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez IN.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
rialy Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego me przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy

bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zacho-
waly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot, i byly dostepne do kontroli przez IN. Miej-
sca czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu bu-



dowy ub. poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
uzgodnionych z IN.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
IN o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez IN. Zmiang
materiatu musi zaakceptowac projektant.

2.2 Kanaty rurowe

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV sztywno$ci obwodowej SN 8 $r.110, 160 i 200
mm oraz PEHD DN32, DN50.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiekczajacych i
wypetniajgcych wg aktualnych PN, PN-EN. Rury kielichowe z uszczelkami wargowy-
mi SBR (styrol-butadien-kauczuk).

2.2.2 Rury stalowe ostonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe
bez szwu walcowane na goraco, ogolnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN
malowane wewnatrz i zabezpieczone zewnatrz powloka bitumiczna.

2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 315 zgodnie z aktualnymi PN, PN-EN.
Stosowane z kinetami przeptywowymi i potgczeniowymi oraz karbowanymi rurami
trzonowymi zaopatrzone w przypadku narazenia na znaczne obcigzenia, w pierscien
odcigzajacy ze stozkiem betonowym. W przypadku znacznych spadkéw terenowych
nalezy zastosowad studzienki kaskadowe lub studzienki w formie studni rozpreznych
w celu wyhamowania predkosci Scieku przez wlotem do oczyszczalni.

2.4. Studnie chionne czyli elementy rozsaczajgce Scieki oczyszczone wykonane z
kregéw betonowych o srednicy 1000 mm, zaopatrzone w pokrywe betonowa z wia-
zem zeliwnym typu lekkiego oraz wentylacje niskg zgodnie ze schematami zawar-
tymi w projekcie budowlanym

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez IN; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach IN w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca do-
starczy IN kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
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przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji IN, nie moze by¢ zmieniany bez je-
go zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet (najety lub

wiasny) do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:
- koparke podsiebierng do 0,60 m3

- spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM

- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa
- urzadzenie do przeciskow

- pite motorowg taficuchowg

- specjalistyczny sprzet do odwadniania igtofiltrami

- koparko — tadowarke — 2szt

3.2.2 Sprzet do robdt montazowych
- samochdéd dostawczy do 0,9 t
samochdd skrzyniowy do 5 t
Zzuraw samochodowy do 5 t
samochdd samowytadowczy

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajgcych z racjo-
nainego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow trans-
portu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadze-
nie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wska-
zaniach IN, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srod-
ki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur PCV
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzega¢ nastepujacych
dodatkowych wymagan:




- transport powinien odbywa¢ sie tak, zeby unikng¢ uszkodzern mechanicznych (
roztozenie tektury falistej , wysokos¢ sktadowania do 1,0 m)

- przewodz powinien sie odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu - rury moga by¢
przenoszone recznie.

- Przewdz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o od-
powiedniej dtugosci, tak aby wolne korice wystajgce poza skrzynie nie byty diuzsze
niz1,0 m

4.3.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki trans-

portowe, ktore nie spowodujg segregacji skladnikow, zmiany skiadu mieszanki,
zniszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.4.Transport kruszyw
Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z zacho-

waniem wszelkich przepiséw.

4.5.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,
chroniacymi cement przed wilgocia.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Rury przewodowe PCV
Rury nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej

jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wdd opadowych. Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury we-
dtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznosc
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur. Rury
sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych. Wysoko$c¢
stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metréw. Kolejne war-
stwy rur powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i ukfadane kielichami
naprzemianlegle, z wysunieciem kielichdw poza konce rur. Podczas manipulowania,
tadowania, transportu, roztadowywania i skladowania nalezy zachowac Srodki
ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabez-
pieczania tadunku -W trakcie skladowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (zakryte plandekg) oraz temperaturg (max temp.
w miejscu przechowywania +30°C).

5.2. Elementy studzienek z PCV

Poszczegdlne elementy studzienek sy pakowane oddzielnie na paletach i
bandowane folig. Powinny by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposdb, aby nie
spowodowac¢ uszkodzen $cian i kroccow podiaczeniowych. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdinych elementdw studzienek. Sktadowane elementy
studni nie powinny byC narazone na bezposSrednie dziatanie promieniowania sto-




necznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni
C.

5.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy skitadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spo-

sdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frak-
cjami kruszyw.

5.4. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknie-
tych. Skfadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0g6lne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz polece-
niami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzedny-
mi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez IN.
Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie IN, poprawione przez Wyko-
nawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje
IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
wykonawstwie, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia IN beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw-
ce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania
robdt - wykopu ( recznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gteboko-
$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykow. Sza-
lowanie $écian nalezy prowadzi¢ w miare poglebiania wykopu. Wydobyty z wykopu
grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a czesciowo
sktadowany na odkiad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,1 m gruntu, powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem rur i
warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z IN.




Przy przejsciu pod napotkang przeszkodg terenowg mozna pozostawi¢ pas ziemi,
pod ktérym wykopanym tunelem przechodzi sie przewodem.

6.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Wykop nie powinien by¢ wykonany od razu do petnej gtebokosci.

6.4. Roboty montazowe
Rurociagi kanalizacyjne ukfadac ze spadkiem i na gtebokosciach podanych w

projekcie.

6.4.1. Rury przewodowe z PCV

Przewod powinien by¢ ulozony na podsypce tak, aby opierat sie na niej
wzdhuz catej dtugosci co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej
osi. Poszczegdine odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do cza-
su wykonania uszczelnienia ztgczy. Potaczenie rur wykonac poprzez kielichy przy
uzyciu uszczelek wargowych z SBR.
Rury uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakoniczeniem dnia robo-
czego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

6.5 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkéw pofaczen
przewodow (wezet z opaska)

IT etap - préba szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

111 etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatlem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod wa-
runkiem, ze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi. Obsypka
powinna by¢ zageszczona w zaleznosci od warunkéw obcigzenia.

7. SZC;EG()I'.OWE WYTYCZNE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

7.1.Realizacje robét prowadzi¢ zgodnie z:

» Rozporzadzenie MS z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984) w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego

o Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z pézniejszymi

zZmianami)

¢ Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z pdzniej-

szymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-

runkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

(Dz.U.2002.Nr 75 z pdzniejszymi zmianami).



7.2. Zalozenia wyijSciowe niniejszeqo opracowania

Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobcigzonego osadu czyn-
nego i fluidalnego zloza biologicznego polegajacego na oczyszczaniu Sciekdw po-
przez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy réwnoczesnym intensywnym napo-
wietrzaniu Sciekow.

Zaprojektowane oczyszczalnie $ciekéw powinny spetnia¢ wymagania Polskich
Norm przenoszacych normy europejskie, posiadajgcych znak bezpieczenstwa CE.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekdw przeznaczona jest do odbioru
i oczyszczania éciekéw bytowo — gospodarczych w ilosci od 0,24 do 1,80 m*/d z od-
prowadzeniem $ciekéw oczyszczonych do gruntu poprzez system studni chtonnych
lub drenaz.

Ciag technologiczny musi skiadac sie z:

- reaktora przeplywowego, skonstruowanego na bazie jednego zbiornika, w ktérym
znajduja sie 3 komory:

1. Osadnik wstepny (magazynowanie i zgeszczanie osadow).
2. Komora osadu czynnego (KOCz).
3. Osadnik wtérny.

Dobrano nastepujgce urzadzenia:

Przepustowo$¢ do 0,90 m*/d — do obstugi maks. 6 RLM (BOS1)
Przepustowos¢ do 1,80 m?/d — do obstugi maks. 12 RLM (BOS2)

Dobierajgc przepustowos¢ oczyszczalni obstugujacych okreslong liczbe osdb,
przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— Srednia dobowa iloé¢ ciekéw — 120 dm?/M/d
— Czas przetrzymania $ciekow w osadniku wstepnym — 3— dobowy
Czas wywozu osadu z osadnika wstepnego — 1-2 lata

7.3. Opis rozwigzania.

Technologia oczyszczania $ciekdw obejmuje procesy:

1. Sedymentacja zawiesiny odbywajgca sie w osadniku wstepnym oraz ma-
gazynowanie osadéw, zageszczanie i czeSciowa fermentacja odbywajgca sie w tym-
ze osadniku wstepnym.

2. Utlenianie zwigzkéw organicznych odbywajace sie w komorze napowie-
trzania z udziatem osadu czynnego (biofilmu).

3. Sedymentacja strefowa zawiesiny odbywajaca sie w osadniku wtornym.

Doptyw $ciekdéw surowych do pierwszej komory (osadnika wstepnego) od-
bywa sie rurg o S$rednicy 160mm. Z pierwszej komory $cieki przeplywajg poprzez
dwa deflektory z tréjnikéw o Srednicy 110mm do komory drugiej (komory napowie-
trzania). Wiot $ciekdw do komory napowietrzania znajduje sie ponad zwierciadlem
ciekdw. Przeplyw $ciekdw z osadem czynnym z komory napowietrzania do osadni-
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ka wtdrnego odbywa sie poprzez dwa trdjniki o Srednicy 110mm znajdujgce sie po-
nizej zwierciadla Sciekéw. W osadniku wtérnym Scieki z osadem czynnym skiero-
wane sg dwoma rurami o $rednicy 110mm w dolng cze$¢ osadnika (ale nie do stre-
fy zageszczania).

Osadnik wstepny
Pojemnos¢ osadnika wstepnego powinna wynosic:

Voswst = 1,26 m® — dla oczyszczalni do 6 RLM (BOé;)
Voswst = 2,19 m® ~ dla oczyszczalni do 12 RLM (BOS2)

Osadnik petni 2 zadania:

1. zatrzymuje zawiesine latwo i srednio sedymentujacg,

2. gromadzi osad wstepny i nadmierny, az do czasu jego wywiezienia (z
mozliwg czesciowa fermentacja),

Z osadnika wstepnego Scieki przeplywajg poprzez 2 deflektory (wykonane z
trojnikéw o $rednicy 110mm) do komory napowietrzania.

Stezenia fadunku w $ciekach oczyszczonych wstepnie (po osadniku wstep-
nym).

Sezrs =400 902/m3
Scnzr = 720 gO,/m3
Szaw.og = 291,02 g/m3

Komora napowietrzania

Do komory napowietrzania wplywaja Scieki podczyszczone w osadniku
wstepnym. Komora ma umozliwi¢ oczyszczenie Sciekdw za pomocg osadu czynnego.
Parametry dobrane dla osadu czynnego pozwalajg na zatozenie stopnia usuwania
BZT5 na poziomie 90 - 94%.

Pojemnos¢ komory napowietrzania powinna wynosic:

Vioc: = 0,66 m® — dla oczyszczalni do 6 RLM (BOS1)
Vioc: = 1,23 m® — dla oczyszczalni do 12 RLM (BOS2)
Stezenie osadu dla tej objetosci komory w granicach 3,2kg/m3

Optymalna opadalnos¢ dla osadu czynnego pobranego z komory: ok. 250 do
450 ml /1000ml. Indeks osadu w komorze napowietrzania zaktada sie na poziomie I
= 80 — 150 (max 200)cm3/g.

Komora napowietrzania powinna by¢ wyposazona w dyfuzor napowietrzajacy
rurowy balastowany o parametrach:

- dtugo$¢ dyfuzora 800mm,
- $érednica dyfuzora 32mm,

Z komory napowietrzania scieki z osadem przeplywaja poprzez 2 deflektory z
wydtuzonymi dolnymi koricami (wykonane z tréjnikow i rur o $rednicy 110mm) do
osadnika wtdrnego.
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Osadnik wtorny

Osadnik wtdrny ma za zadanie oddzieli¢ osad czynny od $ciekdw oczyszczo-
nych. Z osadnika $cieki oczyszczone odplywajg do odbiornika (drenaz i studnia
chionna).

Osad czynny jest zawracany do komory napowietrzania lub w postaci osadu
nadmiernego odprowadzany do osadnika wstepnego.

Pojemnos¢ osadnika wtdrnego powinna wynosic:

Voswt = 0,64 m* — dla oczyszczalni do 6 RLM (BOS1)
Voswt = 1,08 m* — dla oczyszczalni do 12 RLM (B0OS2)

Osadnik wyposazony jest w 3 pompy ,mamutowe”, z czego dwie obslugujg
recyrkulacje, a jedna osad nadmierny.

Odplyw $ciekdw oczyszczonych odbywa sie poprzez przelew zabezpieczony
deflektorem, ktdry chroni przed wynoszeniem zawiesiny plywajacej na powierzchni
osadnika wtérnego.

Szafa sterownicza i dmuchawa
Szafa sterownicza

Szafa sterownicza zawiera wszystkie niezbedne elementy i urzadzenia umozliwiajgce
prawidlowg prace oczyszczalni: skrzynke sterownicza z zabezpieczeniami
elektrycznymi i sterownikami czasowymi, dmuchawe, elektrozawor oraz zawory
reczne odcinajgce do powietrza.

Dmuchawa
Zapotrzebowanie mocy dla jednej dmuchawy wynosi:

38 W — oczyszczalnia do 6 RLM (BOS1)
51 W - oczyszczalnia do 12 RLM (BOS2)

Dmuchawa ma pracowa¢ w sposdb ciagtly.

Dmuchawa umieszczona jest w szafie sterowniczej i potgczona przewodem o
Srednicy nominalnej 16mm do rozdzielacza.

Pofaczenie dmuchawy z urzadzeniami pokazane jest na ponizszym schemacie
instalacji technologicznej oczyszczalni.

Zawory

Zawory zamykajgce od Z2 do Z4 stuzg do zamkniecia przewoddéw na wypadek
awarii np. pompy mamutowe]j lub dyfuzora. Normalnie te zawory powinny by¢
otwarte. Zawory te w pewnych okolicznosciach moga stuzy¢ jako zawory
regulacyjne — do dlawienia przeptywu powietrza. Zawdr zamykajacy Z1 powinien
by¢ normalnie zamkniety gdyz stuzy on do uruchamiania pompy ,mamutowej”
umozliwiajgcej odprowadzanie osadu nadmiernego. Zawor ten w  wersji
standardowej oczyszczalni powinien by¢ otwierany minimum 2 -3 razy w tygodniu
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na kilkanascie lub kilkadziesigt sekund — doktadny czas i instrukcje dla uzytkownika
powinny by¢ ustalone w czasie rozruchu.

W szafie sterowniczej znajduje sie réwniez elektrozawdr EZ1. Elektrozawér EZ 1
steruje recyrkulacjg tzn. umozliwia wspdinie z odpowiednim przekaznikiem
czasowym w skrzynce sterowniczej odpowiednig recyrkulacje.

Zaleca sie by w poblizu (w odlegtosci max 30m) od skrzynki sterowniczej byta
6kg gasnica proszkowa ($niegowa). Na skrzynce powinien by¢ znak — ostrzezenie
przed niebezpiecznym napieciem elektrycznym.

Uwaga!l!

Dopuszcza sie zamiane urzadzen oczyszczalni Sciekow pod warunkiem
zastosowania urzadzen wykorzystujacych opisang technologie oraz row-
nowaznych pod wzgledem technicznym, jakosciowym i ekonomicznym do
parametrow opisanych w projekcie budowlanym.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu.

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, giebo-
kosci przewodu i technologii ukfadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szeroko-
przestrzennych z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wasko-
przestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-83/8836-02. Szeroko$¢ dna wykopu
nieodeskowanego dla jednego rurociggu o $rednicy DN110 - 250 powinna wynosi¢
min. 0,8 m, dla wykopu umocnionego szerokoS¢ w strefie rurociggu moze by¢
mniejsza. Wykonujac prace ziemne nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage by nie dopu-
§ci¢ do uplastycznienia gruntow spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw
gruntowo-wodnych, w miejscach potencjalnego wystepowania wdd gruntowych w
obrebie wykopéw nalezy wykona¢ system odwodnienia na czas rob6t montazowych
np. metodg powierzchniowego odwadniania za pomoca pompowania. Ilos¢ godzin
pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzér inwestorski. W przy-
padkach mogacych wystapi¢ lokalnie gruntéw organicznych - torféw i namutéw na-
lezy wykona¢ ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza. Jezeli wykop osiagnie gtebo-
ko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie (wyj-
écie) dla pracownikéw przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7 m w Scianie wy-
kopu o nachyleniu max 45°. lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42°. W wyko-
pie nalezy wykona¢ dwa wyjécia z dwdch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli
dtugos¢ wykopu przekracza 20 m. Odlegltosé miedzy zejSciami (wyjsciami) do wyko-
pu nie powinna przekracza¢ 20 m. W odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejacej
instalacji, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Montaz oczyszczalni

e Zbiornik powinien by¢ montowany pod powierzchnig terenu na gteboko-
sciach wynikajacych z minimalnego zaglebienia kanalizacji,

« Osadzenie zbiornika w przecietnych warunkach nie wymaga fundamentow,
a prace budowlane polegajg na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z ga-
barytami dobranej oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki pia-
skiem pozbawionym ostrych kamieni,

e Po wytyczeniu miejsca posadowienia oczyszczalni nalezy wykona¢ wykop
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pod urzadzenie. Wykop szerokoprzestrzenny pod osadnik mozna wykona¢ recznie
lub mechanicznie (koparka, koparko-tadowarka), w wyznaczonych wczesniej miej-
scach, korzystajgc z wymiardw okreslonych w projekcie zagospodarowania,

« Osadzenia zbiornika w wykopie nalezy dokonac recznie badz mechanicznie.
Druga metoda osadzania zbiornika polega najczesciej na zamocowaniu go tasmami
do tyzki koparki i regulowaniu precyzyjnego potozenia recznie. Po osadzeniu zbior-
nika nalezy dokona¢ obsypania zbiornika gruntem rodzimym lub mieszankq z piasku
i cementu,

e W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych i posadowienia oczysz-
czalni z tworzyw sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego mocowania
nazywanego kotwieniem. W zwigzku z tym, ze w przypadku wysokich wéd grunto-
wych gleba jest czasami bardzo niestabilna, stosuje sie specjalne betonowe plyty,
do ktdrych przymocowuje sie zbiorniki. Kotwienie odbywa sie za pomocg pasow wy-
konanych z tworzywa sztucznego o duzej odpornosci na niekorzystne czynniki
(gtéwnie temperatura i wilgo€), do specjalnych hakéw zamontowanych w plycie.
Istotg zabiegu jest zabezpieczenie zbiornika przed wyparciem z gruntu na po-
wierzchnie. Zagrozenie takie ma miejsce w momencie wypompowywania osadéw z
oczyszczalni, gdy uzytkownik zapomina o jego docigzeniu poprzez dolanie wody do
minimum 2/3 pojemnosci catkowitej, a najlepiej do jego petnej objetosci,

 Kolejnym elementem zwigzanym z osadzeniem zbiornika jest podtaczenie
rurg kanalizacyjng do istniejacej instalacji kanalizacji wewnetrznej. Do prawidtowo
zamontowanego zbiornika podigcza sig kanalizacje wewnetrzng furg kanalizacyjng o
tej samej Srednicy. Srednica rury wlotowej do zbiornika moze réznic sie od Srednicy
rur kanalizacji wewnetrznej. Jesli rura kanalizacyjna jest wyprowadzona z domu na
matej glebokosci mozna zastosowaé grawitacyjny sptyw Sciekéw, w innych przypad-
kach np. domy podpiwniczone, w ktérych znajduja sie kuchnie, fazienki, koniecznym
staje montaz przepompowni,

e Po montazu nalezy sprawdzi¢ czy nastepuje wiasciwy przeplyw powietrza
na odcinku od kominka wentylacyjnego oczyszczalni do wentylacji wysokiej wypro-
wadzonej ponad dach budynku.

7.4. Elementy wspdtpracujace z oczyszczalnig Sciekow.

Rozsaczenie oczyszczonych Sciekdw bedzie nastepowat¢ poprzez drenaz lub studnie
chionne do gruntu. W odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych na
poszczegdinych dziatkach projektuje sie zréznicowane formy rozsgczenia w postaci:

- Studni chionnej w nasypie z kregéw betonowych — rys nr 8

Wykonanie
Odprowadzenie wod odplywowych z oczyszczalni biologicznych projektuje sie do

studni chionnej odprowadzajgcej oczyszczone Scieki do gruntu przez infiltracje
wgtebng przy I do III kategorii gruntu oraz infiltracje poziomg w warstwe urodzajng
terenu okalajacego strefe oczyszczalni przy wystepujgcych gruntach kategorii IV. W
przypadku checi wykorzystywania wod oczyszczonych do celéw ogrodniczych. (pod-
lewanie terendw zielonych ,nalezy przed studnig chtonna na przewodzie ttocznym
zamontowac tréjnik z zaworem i koncéwka do weza ogrodniczego) wyprowadzi¢ na
zyczenie uzytkownika oczyszczalni. Wody oczyszczone odprowadzane bedg rurocig-
giem PEHD 32 mm do studni chtonnych ustawionych na warstwie drenujacej gr.
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50cm wykonanej z ttucznia o granulacji 4-8 cm. ulozonego na warstwie filtracyjnej
ze zwiru niesortowanego. Warstwe drenujacg nalezy przykry¢ geowidkning i na niej
ulokowac krag betonowy $ér. 1000mm i obsypac¢ go mieszanka piaskowo — zwirowq
do poziomu terenu.

Wolna wysoko$¢ kregu wystajaca ponad teren (ok.30-40cm) winna by¢ obsypana
gruntem rodzimym z wyskarpowaniem poza powierzchnie wykopu na obwodzie o
$rednicy 3,0m i zagospodarowana jako teren zielony przez wiasciciela dziatki.
Studnie chtonne nalezy wykonaé z kregéw betonowych $r. 1000mm. wysokosci
1,0m przykrytych ptytg betonowa z wlazem zeliwnym typ lekki. Kazda studnie nale-
zy wyposazy¢ w wywiewke PCV-110.

-Poletka rozsaczajacego w nasypie z filtracyjng warstwy piaskowo-
zZwirowq z rur PVC 110x3,2 mm z rdzeniem spienionym - rys. nr 9, 10,
11

Wykonanie
W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykona¢ odkrywke o wymiarach umozliwiaja-

cych ulozenie zaprojektowanej powierzchni drenazowej i gtebokosci ok. 1,0 m. W
tak przygotowany wykop nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng (2) wykonang z piasku
$redniego, grubos¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm. Kolejng warstwa
jest zwir ptukany o granulacji od 20 mm do 40 mm, ktérego wysoko$¢ winna miec
grubo$¢ co najmniej 25 cm. Na tak przygotowanym ztozu filtracyjnym piaskowo -
zwirowym nalezy utozy¢ rury PVC z nacietymi otworami ze spadkiem minimum 0,5
%. Otwory do rozsaczania $ciekdw powinny by¢ nawiercone w potowie wysokosci
rury po obu jej stronach co 10 cm i winny miec $rednice 20 mm. Odstepy miedzy
ciggami winny wynosi¢ 1 m. Spowoduje to rownomierne wsigkanie oczyszczonych
$ciekdw na poletku filtracyjnym. Rury PVC taczy sie w studzience rozdzielczej i ob-
sypuje warstwg zwiru ok 5cm, drugie konce nalezy zakonczy¢ kominkami wentyla-
cyjnymi o wysokosci 60cm ponad poziom nasypu. Nastepnie cala powierzchnie po-
letka nalezy pokry¢ geowtdkning. W koncowej fazie formuje sie nasyp poletka. Wy-
sokos¢ nasypu powinna wynosi¢ 1 m, natomiast jego powierzchnia musi catkowicie
zakry¢ ztoze filtracyjne. Odlegtos¢ rury od bocznej skarpy nasypu powinna wynosic
min. 75 cm.

Uwaga: :
Zachowac strefe ochronng pomiedzy systemem filtracyjnym a:

¢ ujeciem wody pitnej:  minimum 30,0m
s granicg posesiji: minimum 2,0 m

Kanalizacja zewnetrzna grawitacyjna.
Przytacze od budynku do oczyszczalni oraz rurociagi Sciekéw oczyszczonych

w osadniku zaprojektowano z rur PVC 160 SN 8 z rdzeniem spienionym utozonych
na podsypce piaskowej gr.15 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm
nad wierzch rury.
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Kanalizacja zewnetrzna tloczna
Przepompownia $ciekdw oczyszczonych

Przepompownia $ciekéw surowych nalezy wykona¢ jako pompownie
monolityczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna
wynosi¢ min. 500 mm a réznica w pomiedzy wlotem $ciekdw oczyszczonych a dnem
zbiornika pompowni — 1000 mm.

Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o parametrach:
- moc - N = 0,18 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz

- wydajnosc - Q = 0 - 200 I/min ;

- wysoko$¢ podnoszenia—H = 7,0 m,

- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm

- $rednica krdéca ttocznego — min. 40 mm , waz — 32 mm

- materiat wykonania — stal nierdzewna

- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy

- masa — maksymalnie 9 kg

Przepompownie muszg posiadac zgodnos¢ z normg PN-EN 12050-1:2002

7.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Montaz
urzadzen oczyszczalni nalezy przeprowadzac zgodnie z projektem wymogami ST, a
w szczegdlnosci z DTR dostarczang wraz z urzadzeniami przez producenta.

7.6. Uwagi koncowe.

Realizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego instalato-
ra i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta.

Catos¢ robdt wykonad zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych instalacji sanitarnych i prze-
mystowych.

UWAGA!!

Wszelkie rysunki i nazwy urzadzen sg tylko przykladem i majg na celu pokazanie
technologii oczyszczania $ciekéw a nie stanowig wskazania producenta. Dopuszcza
sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych o parametrach tozsamych lub lepszych.

8. ROBOTY ELEKTRYCZNE.

Zasilanie przydomowej oczyszczalni Sciekow wykonac z instalacji zalicznikowej do-
mu. Z istniejgcego zabezpieczenia obwodu gniazd 230V utozy¢ do oczyszczalni Scie-
kéw kabel o przekroju min. YKY 2x2,5 mm2.

Przy oczyszczalni na konstrukcji zamontowac rozdzielnice RN 1x6-55 IP 65; IK07
wyposazong w zabezpieczenie réznicowopradowe o pradzie zadziatania I<30 mA
oraz zabezpieczenie nadmiarowoprgdowe S 301-B-10A dla pompy Sciekdw suro-
wych, dla pompy wody brudnej oraz dla sprezarki (odpowiednio do wyposazenia
oczyszczalni).

Kable z pomp do rozdzielnicy wprowadzi¢ przez dfawice IP 65,

Obudowy pomp podtaczy¢ do uziemionego punktu PE w rozdzielnicy. Uziemienie

wykona¢ pretami o rezystancji uziemienia R < 10 oma.
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Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami na gteboko-
ci 1 m., na warstwie piasku gruboéci 10 cm. Ulozony kabel nalezy zasypaé warstwa
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzinnego gruntu o grubosci 15 cm,
przykrywajac to folig z tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,5 mm szerokosci 0,4 m. Kabel uktadac linig falista. W miejscu skrzyzo-
wania trasy kabli z drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel nalezy zaopatrzy¢
na catej dlugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych. Wszystkie skrzyzowania
oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykonac w rurach ochronnych DVK 50
(zgodnie z norma PN-76/E-05125) z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz od-
powiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma. Kabel nalezy ulozy¢ w
wykopie w sposob falisty tworzgcy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

9.1.1 Program zapewnienia jakosci .
Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

IN programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wy-

konywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-

konanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, OST oraz poleceniami i ustale-

niami przekazanymi przez IN.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

- organizacje wykonania robét (terminy, sposob prowadzenia robét)

-bhp

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

- elementdéw robot

- system (spos6b i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-

nywanych robdt B/ cze$¢ szczegbtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-

mi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-

kontrolne '

- rodzaje i iloéci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, kruszyw

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utraty ich wiasciwosci w czasie

transportu, magazynowania

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaga-
niom )

9.1.2 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-

niem, aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna
kontrole robdt i jakosci materiatdw — Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania probek t robdét. minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czesto-
tliwosci sg okreslone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
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tam okreslone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wy kalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych proce-
dury badan.

9.1.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
OST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez IN.

9.1.4 Certyfikaty i deklaracje
IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. deklaracje zgodno$ci wykazujacg zgodnos¢ z warunkami technicznymi okre-

Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i dokumentéw technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualnymi PN, PN-EN.

3. Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt | i ktére spet-
niajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone IN przez Wykonawce. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

9.1.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zama-
wiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bez-
pieczenstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowe-
go. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym ,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy proto-
koly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
data i podpisem wykonawcy i IN.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentadji projektowej

- uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolinych elementdw robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
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- uwagi i polecenia IN

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robGt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czescio-
wych i ostatecznych odbioréw robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

- dane dotyczace jakosci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone IN do ustosunkowania sie,

Decyzje IN wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich. przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania sig. Projek-
tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wy-
konawcy roboét.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego poste-
pu robot.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci ma-
teriatéw, kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.

4, Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pk 1-3, nastepujgce
dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego b/ protokoly przekazania terenu
budowy ¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoty odbioru
robdt e/ protokoty z narad i ustalen f/ korespondencje na budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla IN i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9.2 Kontrola, pomiary i badania

9.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych ro-
bt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
IN. W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia przewodéw w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podto-
za z kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg lokalizacji i przewodow i
studzienek
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- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

- badanie szczelnosci kanatu i studzienek

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu
- proba szczelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu

9.2.2 Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych
Préby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zale-

ceniami aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ bada-
niom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje - przenikanie wdd lub Sciekdw z przewodu do gruntu

- infiltracje - przenikanie wéd gruntowych lub $ciekéw do przewodu kanalizacyjnego

10. OBMIAR ROBOT

10.1 Ogdine zasady obmiaru robdt
Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Sle-
pym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji IN na pi-
émie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celéw okredlonych w umowie (okresy platnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i IN.

10.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni Sciekéw wraz z
rozruchem i wynikami potwierdzajacymi wiasciwg prace oczyszczalni Sciekow. ‘

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Ogdine zasady odbioru robdt

11.1.1 Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podiegaja nastepujacym etapom

odbioru:

a/ odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b/ odbidr czesciowy

d odbidr ostateczny

d/ odbidr pogwarancyjny

11.1.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajgcym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego po-
stepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje IN i eksploatator przydomowej oczyszczalni Sciekow.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbidr bedzie prze-
prowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakos¢ i iloSC robdt
ulegajacych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-
tacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

11.1.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Od-
bioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ro-
bot. Odbioru robét dokonuje IN.

11.1.4. Odbidr ostateczny

11.1.4.17asady odbioru ostatecznego robdt
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w od-

niesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiado-
mieniem na piémie IN. Odbi6r ostateczny nastapi w terminie ustalonym w doku-
mentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakoriczenia robét i przyje-
cia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci IN i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wiasciciela po-
sesji. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przed-
lozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego ro-
bét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét za-
nikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetnia-
jacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych Komisja przewie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w po-
szczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq pro-
jektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cech eks-
ploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen pomniejszong
wartoé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

11.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét od-
bioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty, chyba ze umowa stanowi inaczej:
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1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatko-
wa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegblowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne
zST

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. przetozenie
lini telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
rob6t wiascicielom urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét po-
prawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

11.1.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunie-

ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwa-
rancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny robot".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaga-
niami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki po-
zytywne,

11.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosci
zwiazane z przebudowa kanalizacji jak réwniez przebudowie kolizji z siecig wodocia-
gowg i energetyczng lub telefoniczng, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggéw

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

proby szczelnosci przewodéw, zasypanie i zageszczenie wykopow Odbior robét
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowe]j obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.

27



13. PRZEPISY ZWIAZANE.

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.1994 nr.89 poz.414 z pézn. zm. tekst jednolity.
-Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80
poz.717 z p6zn.zm. — tekst jednolity

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

-Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony $rodowiska (Dz.U.2001, nr.62 poz.627 z pozn. zm. —
tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-
czaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

-Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu éciekw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-
wych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II. Instalacje sanitar-
ne i przemystowe.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stoso-
wania przez MGPiB

-Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.
- PN-EN 12566-3+A1:2009
Mate oczyszczalnie Sciekow dla obliczeniowe] liczby mieszkaricéw (OLM) do 50 - Czeéc 3: Kontene-
rowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie $ciekow

- PN-EN 13476-1:2008P

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciénieniowego odwadniania
i kanalizacji - Systemy przewod6w rurowych o &ciankach strukturainych z nieplastyfikowanego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wha-
éciwodci uzytkowe

- PN-C-89221:1998/Az1:2004P

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) (Zmiana Az1).

- PN-EN 13252:2002/A1:2006P

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wiasciwoéci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w
systemach drenazowych.

- PN-EN 12050-1:2002P

Przepompownie $ciekow W budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania Czes¢ 1: Przepom-
pownie éciekéw zawierajacych fekalia.

- PN-EN 12050-2:2002P

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania Czeé¢ 2: Przepom-
pownie éciekow bez fekaliow.

- PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-HD 603 S1:2006/A3:2009P

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

- PN-B-02481:1998P

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- PN-EN 1329-1:2001P

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (0 niskiej i wy-
sokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgji budowli — niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czeé¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemdw.

- PN-EN 809+A1:2009/AC:2010

Pompy i zespoty pompowe do cieczy- Ogo6ine wymagania bezpieczenistwa.

mgr inz. AGNIESZKA JAKSIK

Uprawnienia budowlane do projektowanis

i kierowania rohotagmgudpvl i bez ograniczeh
w specjalpdsc resie Sieci,
instalacj/i urzg ,~ventylacyjnych,
gazowfch, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewid.: 163/D0S/09
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